
ALLEGATO N
Curriculum Vitae

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

che il proprio curriculum vitae e professionale è il seguente:

- **Laurea in Ingegneria Civile** Edile presso l'Università degli Studi di Padova il 21.07.1987
- **Esame di Stato** presso l'Università degli Studi di Padova nel 1987
- Iscrizione all'**Ordine degli Ingegneri** della Provincia di Padova dal 03.03.1988 al numero 2249
- Iscrizione all'**Albo dei Consulenti Tecnici** presso il Tribunale di Padova nel 1989 al numero 1039
- Iscrizione nell'**Albo dei Collaudatori Statici** presso l'Ordine degli Ingegneri di Padova dal 12.05.1998
- Iscrizione nell'**Elenco dei professionisti per prevenzione incendi** presso il Ministero dell'Interno previsto dal D.M. 25.03.1985 di cui alla **legge 818/84**, con il codice PD-2249-I-374
- Iscrizione nell'**Elenco Regionale dei Collaudatori Tecnico-Amministrativi** della Regione Veneto, dal 10.03.2000 al numero 1108 per le categorie:
 - 1: opere edilizie
 - 2: impianti tecnologici e impianti elettrici
 - 3: opere stradali e per la mobilità
 - 5: fognature, acquedotti, condotte in genere ed impianti di trattamento acque
- Iscrizione nell'**Elenco dei Periti della Camera arbitrale presso l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici** di cui al d.P.R. n. 554/99 dal 19.05.2001
- Iscrizione nell'**Elenco Regionale dei Consulenti e prestatori di servizi** della Regione Veneto, dal 20.10.2003 nei settori dei lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile
- Possesso dei requisiti richiesti dal **D.Lgs 494/96** e ss.mm.ii. per incarichi di coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori e responsabile dei lavori (**sicurezza cantieri**)
- Componente della **Commissione Edilizia** del Comune di Campo San Martino (PD) dal 1989 al 1993
- Componente della **Commissione Lavori Pubblici** del Comune di Carmignano di Brenta (PD) dal 1990 al 1995
- Componente della **Commissione Urbanistica** del Comune di Carmignano di Brenta (PD) dal 1990 al 1995
- Presidente della **Commissione Edilizia** del Comune di Carmignano di Brenta (PD) dal 1995 al 1999
- Componente della Rappresentanza della **Conferenza dei Sindaci** della ULSS 15 "Alta Padovana" dal 1995 al 1999
- Componente del **Comitato consultivo Viabilità e Trasporti** della Provincia di Padova dal 1996 al 1999
- Componente della **Commissione Libera Professione** dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova dal 1999 al 2006
- Componente della **Commissione Ambiente** dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova dal 1999 al 2006
- Componente della **Commissione Edilizia** del Comune di Carmignano di Brenta (PD) dal 2004 al 2009
- Presidente della **Commissione Urbanistica** del Comune di Carmignano di Brenta (PD) dal 2004 al 2009
- Componente della **Commissione Tecnica Provinciale Ambiente** della Provincia di Padova dal 2005 al 2009
- **Consulente della Provincia di Padova** per l'elaborazione dei P.A.T.I. nel territorio provinciale dal 2005 al 2012
- Componente del gruppo **Urbanistica e Territorio** di Confindustria Padova dal 2006 al 2010
- Componente della commissione per le verifiche periodiche nello stadio R. Menti di Vicenza dal 2011

-
- **Soggetto accreditato presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici** come Stazione Appaltante, Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile SIMOG, per lavori a scomputo, gare, ecc.
 - Componente della **Commissione comunale di vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo** del Comune di Bassano del Grappa (VI) dal 2012
 - Componente della **Commissione Edilizia in qualità di esperto in materie ambientali** del Comune di Bolzano Vicentino (VI) dal 2014
 - Componente del **Gruppo di Verifica degli Impianti termoelettrici di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)** costituito presso la Direzione Verifiche e Ispezioni del GSE dal 2014
 - Presidente della **Commissione locale per il paesaggio** del Comune di Carmignano di Brenta (PD) dal 2016
 - Componente del **Comitato Regionale V.I.A.** della Regione Veneto dal 2016
 - Componente della **Commissione locale per il paesaggio** del Comune di Montecchio Maggiore (VI) dal 2016
 - Componente della **Commissione comunale di vigilanza sui Pubblici Spettacoli** del Comune di Marostica (VI) dal 2017
 - Componente della **Commissione Bandi, Concorsi, Lavori Pubblici, Collaudi** dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova dal 2018
 - Commissario Albo Nazionale dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici dell’ANAC al n. 1108 dal 2018
 - Docente di Matematica Applicata presso l’ITS “G. Girardi” di Cittadella (PD) dal 1987
 - Presidente della Società di Ingegneria **AB Progetti s.r.l.** fino al 31.12.2015
 - Amministratore unico e Direttore tecnico della Società di Ingegneria **Studio Botton s.r.l.**

Altri titoli:

- Partecipazione al corso: *Attuali orientamenti del progetto delle opere di fondazione e di sostegno* – sede: Padova – durata: 40 ore – periodo: 1990/1991 – organizzazione: SILP Veneto;
- Partecipazione al corso di: *Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al d. lgs. 494/96* – sede: Padova – durata: 120 ore – periodo: 1997 – organizzazione: Ordini Professionali della Provincia di Padova;
- Partecipazione al corso di: *Aggiornamento Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al d. lgs. 494/96 e 528/99* – sede: Padova – durata: 40 ore – periodo: 2000 – organizzazione: Ordini Professionali della Provincia di Padova;
- Partecipazione al corso: *Progettare il restauro* – sede: Padova – periodo: 1999 – organizzazione: Ordini Professionali della provincia di Padova e Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto Orientale;
- Relatore al convegno: *Acqua e territorio* – sede: Piazzola sul Brenta (PD) – periodo: 23.11.1998 – organizzazione: Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta.
- Partecipazione al corso di progettazione strutturale: *Metodo agli stati limite* – sede: Padova – durata: 28 ore – periodo: 2004 – organizzazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.
- Partecipazione al corso di: *Aggiornamento professionale per Ingegneri del settore civile ed ambientale* – sede: Padova – durata: 24 ore – periodo: 2004 – organizzazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.
- Partecipazione al corso di: *Formazione e aggiornamento professionale per Ingegneri sulle nuove tecniche in zona sismica di cui all’ordinanza n. 3274* – sede: Padova – durata: 80 ore – periodo: 2005 – organizzazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.
- Partecipazione al corso di: *Formazione sulla vulnerabilità sismica degli edifici industriali* – sede: Padova – durata: 5 ore – periodo: 2012 – organizzazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.
- Partecipazione al corso di: *Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri* – sede: Padova – durata: 40 ore – periodo: 2013 – organizzazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.
- Partecipazione al corso di: *Collaudo tecnico funzionale, prestazionale e di sicurezza negli ospedali* – sede: Padova – durata: 8 ore – periodo: 2015 – organizzazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.

Recensioni:

- “**Dossier Veneto**” in allegato al quotidiano “**Il Giornale**” – Giugno 2009: intervista.

NOTA:

IL PRESENTE CURRICULUM CONTIENE ESCLUSIVAMENTE LE PRESTAZIONI ESEGUITE PER OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE

PUBBLICO.

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA' SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

Principali incarichi di progettazione e/o direzione lavori per opere edilizie ed impiantistiche:

Progetto esecutivo e direzione lavori delle opere strutturali inerente i lavori di "Adeguamento allo standard della DGRV 84/07 del Centro Servizi Beato Pellegrino - cucina" di Padova. (Alta Vita Istituzioni Riunite di Assistenza IRA di Padova - 2019/in corso - € 90.000,00). **In corso.**

Progetto definitivo dei lavori di "Installazione pompe di calore e sostituzione serramenti presso la Casa Circondariale di Pavia" in Comune di Pavia. (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 2018/in corso - € 495.000,00). **In corso.**

Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori dei lavori di "Efficientamento energetico presso l'edificio comunale di Via G. Donizetti 11-13" in Comune di Albano Laziale (RM). (Comune di Albano Laziale (RM) - 2018 - € 452.300,00). **Progetto approvato.**

Direzione lavori e contabilità dei lavori di "Programma straordinario DPCM 06/12/2006 - Progetto Liberare Energie Urbane - Intervento n. 1 - Lavori di riqualificazione dell'area Ex centrale del latte - 1° stralcio funzionale - Palazzina uffici box auto e aree esterne" in Comune di Vicenza. (Comune di Vicenza - 2017/in corso - € 888.866,17). **In corso.**

Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori dei lavori di "Costruzione di una microresidenza per anziani nel Comune di Camposanto (MO)". (Comune di Camposanto (MO) - 2017/in corso - € 560.000,00). **Progetto approvato.** (Capogruppo mandatario di R.T.I.).

Progetto esecutivo e Direzione lavori dei lavori di "Adeguamento dell'impianto antincendio della Scuola Media del capoluogo - I° stralcio" in Comune di Marostica (VI). (Comune di Marostica (VI) - 2017/18 - € 91.929,47). **Consegnato il progetto esecutivo.**

Progetto definitivo delle strutture dei lavori di "Adeguamento allo standard della DGRV 84/07 del Centro Servizi Beato Pellegrino" di Padova. (Alta Vita Istituzioni Riunite di Assistenza IRA di Padova - 2017/18 - € 12.015.500,00). **Eseguito.**

Progetto definitivo ed esecutivo delle strutture dei lavori di "Ristrutturazione edificio ex scuole elementari di Tombolo - Via Roma" in Comune di Tombolo (PD). (Comune di Tombolo (PD) - 2017 - € 448.200,00). **Eseguito.**

Progetto esecutivo e direzione lavori dei lavori di "Adeguamento dell'impianto antincendio della Scuola Media del capoluogo" in Comune di Marostica (VI). (Comune di Marostica (VI) - 2017/18 - € 440.000,00). **Opera eseguita.**

Direzione lavori relativamente agli interventi di rifacimento del secondo sedimentatore finale dell'impianto di depurazione di Rozzano (MI). (CAP Holding Spa - Assago (MI) - 2017/19 - € 1.209.841,88). **Opera realizzata.**

Progetto definitivo ed esecutivo delle strutture dei lavori di "Ampliamento del cimitero del capoluogo" in Comune di Montecchio Maggiore (VI). (Comune di Montecchio Maggiore (VI) - 2016 - € 418.000,00). **Eseguito.**

Progetto definitivo ed esecutivo, direzione e contabilità lavori dei lavori di "Restauro e ristrutturazione del teatro "E. Zago" - Intervento di restauro delle facciate secondarie in attuazione dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona. (Comune di Loreo (RO) - 2016/17 - € 20.000,00). **Opera realizzata.**

Direzione lavori relativamente agli interventi di rifacimento impianti elettrici e di automazione comparto pre-

trattamenti, comparto biologico e comparto disidratazione fanghi dell'impianto di depurazione di Bresso/Niguarda in Comune di Milano. (CAP Holding Spa - Assago (MI) – 2016/17 - € 484.300,00). **Opera realizzata.**

Progetto esecutivo delle strutture degli impianti di depurazione di Zelo Surrigone, Gaggiano, Turbigo e Motta Visconti. (CAP Holding Spa - Assago (MI) – 2016 - € 100.000,00). **Eseguito.**

Progetto definitivo ed esecutivo, direzione e contabilità lavori per gli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento normativo del teatro Astra. (Comune di Vicenza – 2015/17 - € 45.000,00). **Opera realizzata.**

Direzione lavori per gli interventi di ristrutturazione del teatro Zago, in Comune di Loreo (RO). (Comune di Loreo (RO) – 2015/17 - € 884.895,09). **Opera realizzata.**

Progetto preliminare per gli interventi di miglioramento sismico ed adattamento della scuola Arcobaleno di Sant'Anna Morosina. (Comune di San Giorgio in Bosco (PD) – 2015 - € 430.000,00). **Eseguito.**

Progetto definitivo ed esecutivo, direzione e contabilità lavori per gli interventi di sistemazione e ripristino dei locali alluvionati del teatro Olimpico e del teatro Astra. (Comune di Vicenza – 2015/16 - € 237.500,00). **Opera realizzata.**

Progetto definitivo ed esecutivo, direzione e contabilità dei lavori per la messa in sicurezza della Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”. (Comune di San Giorgio in Bosco (PD) – 2014/15 - € 517.221,68). **Opera realizzata.**

Progetto definitivo ed esecutivo, direzione e contabilità dei lavori per la messa in sicurezza della Scuola Primaria “Dante Alighieri”. (Comune di San Giorgio in Bosco (PD) – 2014/15 - € 380.657,11). **Opera realizzata.**

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per l'efficientamento energetico della Scuola Media “Antonio Gramsci” in Comune di Albano Laziale (LT). (Regione Lazio – 2014 - € 753.200,00). **Eseguito.**

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per l'efficientamento energetico del Campo Sportivo “Pavona” in Comune di Albano Laziale (LT). (Regione Lazio – 2014 - € 149.000,00). **Eseguito.**

Progetto definitivo ed esecutivo (in service con il Comune) per il miglioramento ed adeguamento della Scuola Secondaria di primo grado “Amleto Sartori”. (Comune di Galzignano Terme (PD) – 2013 - € 146.560,12). **Opera realizzata.**

Progetto definitivo ed esecutivo, direzione e contabilità dei lavori per il miglioramento sismico, ristrutturazione e riqualificazione energetica della Scuola Primaria “Fabio Filzi”. (Comune di Fontaniva (PD) – 2014/15 - € 325.769,14). **Opera realizzata.**

Progetto definitivo per i lavori di ristrutturazione di una porzione dell'edificio con civico 46 del Centro residenziale per anziani “Andrea Danielato” finalizzati al recupero di alloggi protetti, in Comune di Cavarzere (VE). (IPAB “Andrea Danielato” di Cavarzere (VE) – 2011/12 - € 180.000,00). **Eseguito.**

Progetto esecutivo delle strutture per i lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento del Bar Cà Baroncello in Comune di Bassano del Grappa (VI). (Comune di Bassano del Grappa (VI) – 2011 - € 148.590,27). **Opera realizzata.**

Studio di fattibilità per la realizzazione della Galleria di accesso all'Ospedale di Cittadella (PD). (Azienda ULSS 15 “Alta Padovana” – 2011/12 - € 5.400.000,00). **Eseguito.**

Progetto definitivo per i lavori di ampliamento dell'edificio di cui al civico n. 48 del Centro residenziale per anziani “Andrea Danielato” di Cavarzere (VE). (IPAB “Andrea Danielato” – Cavarzere (VE) – 2011/12 - € 7.400.000,00). **Eseguito ed approvato in CTR.**

Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione degli impianti alimentati ad energia solare (3 MWp, 35.000 mq) da realizzare nel Campus dell'Università del Salento di Lecce. (Committente privato – 2011 - € 5.000.000,00). **Opera realizzata.**

Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della Nuova sede della Terapia Intensiva e Reparto per n. 8 posti letto semi-intensivi al 3° piano della Clinica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova. (**Azienda Ospedaliera di Padova – 2011/in corso - € 1.680.000,00**). **In corso.** (Incarico affidato ad "AB Progetti s.r.l.").

Progetto esecutivo, direzione e contabilità lavori per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola secondaria di 1° grado – Istituto Comprensivo Statale "Vittorino da Feltre" in Comune di Abano Terme (PD). (**Comune di Abano Terme (PD) – 2011/12 - € 349.989,00**). **Opera realizzata.**

Direzione lavori per i lavori di bonifica dell'area dell'Istituto "Marconi" di Padova. (**Provincia di Padova – 2010/13 - € 536.676,00**). **Opera realizzata.**

Direzione lavori per la realizzazione del "Villaggio del sole – I° stralcio" in Comune di Badia Polesine (RO). (**Casa di riposo di Badia Polesine (RO) – 2010/13 - € 626.000,00**). **Opera realizzata.** (Capogruppo mandatario di R.T.I.).

Progetto per l'individuazione delle lavorazioni necessarie al rispetto dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 e s.m.i. sulle palazzine A1, A6 e B presso la Caserma "Spaccamela" in Udine. (**Ministero della Difesa - 12° Reparto Infrastrutture di Udine – 2010/12**). **Eseguito.**

Progetto esecutivo per la realizzazione di una palazzina alloggi per volontari dell'esercito – Caserma "Leccis" in Comune di Zoppola – Orcenico (PN). (**Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori e del Demanio – 2010/12 - € 5.820.675,77**). **Eseguito.**

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione lavori per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi nel Liceo Scientifico e Classico "Giorgione" in Comune di Castelfranco Veneto (TV). (**Provincia di Treviso – 2010/12 - € 749.711,31**). **Opera realizzata.**

Pratica di prevenzione incendi dell'edificio 56 corpo Est del complesso "Giustiniano" dell'Azienda Ospedaliera di Padova (Complesso storico dell'Ospedale di Padova) per la trasformazione di un ex reparto in un nuovo reparto immunotrasfusionale. (**Azienda Ospedaliera di Padova – 2010**). **Eseguito.** (Incarico affidato ad "AB Progetti s.r.l.").

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per l'ampliamento e la ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri (Stazione e Comando di Compagnia) di Cittadella (PD). (**Comune di Cittadella (PD) – 2010/12 - € 1.332.500,00**). **Opera realizzata.**

Pratica di prevenzione incendi della scuola secondaria di primo grado "Vittorino da Feltre" in Comune di Abano Terme (PD). (**Comune di Abano Terme (PD) – 2010**). **Eseguita.**

Progetto esecutivo e Direzione Lavori per le opere di costruzione nuova stalla dell'Istituto Agrario "Duca degli Abruzzi" di Padova. (**Provincia di Padova - 2010/14 - € 1.579.332,75**). **Opera realizzata.**

Direzione Lavori per le opere di manutenzione straordinaria all'impianto di aspirazione cappe – laboratori di chimica – piano primo – edificio F dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ubicato in Comune di Legnaro (PD). (**Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Legnaro (PD) - 2010 - € 76.516,41**). **Opera realizzata.**

Progetto esecutivo e direzione lavori per la realizzazione della nuova ala Ovest 1^ fase del Centro Servizi Sociali C. Resemini in Comune di Stienta (RO) – in ATI. (**Centro dei Servizi Sociali Villa "C. Resemini" – Stienta (RO) – 2009/11 - € 1.774.266,89**). **Opera realizzata.**

Direzione Lavori per la realizzazione dei locali laboratorio e servizi – laboratori analisi vegetali e del progetto di locali laboratorio e servizi – piattaforma alimentare biofood, dell'edificio F dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ubicato in Comune di Legnaro (PD). (**Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Legnaro (PD) - 2009/10 - € 400.000,00**). **Opera realizzata.**

Pratica di prevenzione incendi del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Via E. Degli Scrovegni di Padova. (**Azienda ULSS n. 16 di Padova – 2009**). **Eseguito.** (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).

Progetto e studio di fattibilità di adeguamento alle norme di prevenzione incendi con studio di fattibilità del complesso “Giustiniano” dell’Azienda Ospedaliera di Padova (Complesso storico dell’Ospedale di Padova). (**Azienda Ospedaliera di Padova – 2009/12**). **Consegnato.** (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per i lavori di realizzazione di un parcheggio interrato da 716 posti macchina, in Comune di Cittadella (PD), da eseguire in Project Financing. (**Committenza privata – 2008 - € 10.380.000,00**). **Consegnato il progetto.**

Progetto preliminare e definitivo per i lavori di ampliamento dell’edificio di cui al civico n. 48 del Centro residenziale per anziani “Andrea Danielato” di Cavarzere (VE). (**IPAB “Andrea Danielato” – Cavarzere (VE) – 2008/09 - € 4.400.000,00**). **Eseguito.**

Progetto esecutivo delle strutture per il restauro e la ristrutturazione edilizia dell’Istituto Agrario “Duca degli Abruzzi” di Padova di proprietà dell’Amministrazione Provinciale. (**Incarico ricevuto dal progettista – 2008 - € 1.800.000,00**). **Eseguito.**

Progetto definitivo ed esecutivo delle strutture per la realizzazione delle nuove tribune dello stadio di calcio “P.C. Tombolato” di Cittadella (PD). (**A.S. Cittadella – 2008 - € 550.000,00**). **Opera realizzata.**

Progetto preliminare per i lavori di realizzazione di un campo polivalente in Comune di Gazzo (PD). (**Comune di Gazzo (PD) – 2008 - € 140.000,00**). **Approvato.**

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per i lavori di adeguamento generale alle norme vigenti di prevenzione incendi del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Via E. Degli Scrovegni di Padova. (**Azienda ULSS n. 16 di Padova – 2008/12 - € 880.000,00**). **Consegnato.** (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per i lavori di completamento della ristrutturazione dell’edificio con civico n. 46 del Centro residenziale per anziani “Andrea Danielato” di Cavarzere (VE). (**IPAB “Andrea Danielato” – Cavarzere (VE) – 2008/in corso - € 950.000,00**). **Progetto consegnato.**

Progetto esecutivo delle strutture, calcoli e verifiche strutturali per la ristrutturazione e l’ampliamento della Caserma dei Carabinieri di Carmignano di Brenta (PD). (**Committenza privata – 2007 - € 987.686,00**). **Opera realizzata.**

Progetto esecutivo delle strutture, calcoli e verifiche strutturali, redazione pratiche di prevenzione incendi e assistenza alla direzione lavori per l’ampliamento della Casa di Riposo di Monselice (PD) – intervento denominato “cerniera”. (**Centro Servizi per Anziani di Monselice (PD) – 2007 - € 1.050.000,00**). **Consegnato.** (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).

Progetto esecutivo delle strutture, calcoli e verifiche strutturali per i lavori di realizzazione del “Contratto di Quartiere Portello” in Comune di Padova, in collaborazione per il service con l’ATER di Padova. (**in collaborazione per l’A.T.E.R. di Padova – 2006 - € 10.438.291,28**). **Consegnato.**

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per i lavori di realizzazione di una RSA per non autosufficienti da 120 posti letto, in Comune di Villafranca Padovana (PD), da eseguire in Project Financing. (**Committenza privata – 2006 - € 12.198.090,00**). **Consegnato il progetto.**

Progetto esecutivo per l’ampliamento della Casa di Riposo di Monselice (PD) – secondo stralcio – prima fase – secondo intervento, al fine dell’ottenimento del parere preventivo da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. (**Centro Servizi per Anziani di Monselice (PD) – 2005 - € 750.000,00**). **Eseguito.**

Progetto definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per i lavori di realizzazione del CEOD (Centro Educativo Occupazionale Diurno) “Le Magnolie” presso la Cittadella Socio Sanitaria dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo. (**Azienda ULSS n. 18 di Rovigo – 2005/08 - € 485.000,00**). **Opera realizzata.** (Incarico affidato ad “AB Progetti

s.r.l.”).

Progetto definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per i lavori di realizzazione del CEOD (Centro Educativo Occupazionale Diurno) “Girasole” presso la Cittadella Socio Sanitaria dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo. (Azienda ULSS n. 18 di Rovigo – 2005/08 - € 510.000,00). **Opera realizzata.** (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’ampliamento del Liceo Scientifico e Classico “Giorgione” in Comune di Castelfranco Veneto (TV). (Provincia di Treviso – 2005 - € 650.000,00). **Opera non eseguita.**

Progetto e Direzione Lavori per la costruzione del Nuovo Magazzino Comunale in Comune di Carmignano di Brenta (PD), su lotto di proprietà del Comune. (Immobiliare Generale Veneta s.r.l., Carmignano di Brenta (PD) – 2005/06 - € 450.000,00). **Opera realizzata.**

Progetto di massima, definitivo, esecutivo e direzione lavori per i lavori di realizzazione di 2 nuclei da 24 posti letto per non autosufficienti e di adeguamento della cucina e della lavanderia presso l’ex Ospedale di Montagnana (PD). (Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata - Montagnana (PD) – 2004/in corso - € 2.540.000,00). **Appaltato, sono in corso i lavori.** (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per i lavori di messa a norma dell’ex Ospedale di Montagnana (PD) per la sua trasformazione in R.S.A. (Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata - Montagnana (PD) – 2004/11 - € 2.281.525,67). **Opera realizzata.** (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).

Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione della pavimentazione, percorsi pedonali, sottoservizi, la ristrutturazione di due blocchi di 15 loculi, la sistemazione del piazzale esterno del cimitero della frazione di Bevadoro in Comune di Campodoro (PD). (Comune di Campodoro (PD) – 2003/05 - € 67.139,00). **Opera realizzata.** (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).

Progetto delle strutture per la realizzazione di un CEOD (Centro Educativo Occupazionale Diurno) in Comune di Fontaniva (PD). (Cooperativa Fratres Fontaniva (PD) – 2003/05 - € 300.000,00 di opere in C.A.). **Opera realizzata.** (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).

Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di un CEOD (Centro Educativo Occupazionale Diurno) in Comune di Fontaniva (PD). (Cooperativa Fratres Fontaniva (PD) – 2003/05 - € 1.150.000,00). **Opera realizzata.** (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).

Studio di fattibilità per i lavori di ristrutturazione dell’ex Ospedale di Montagnana (PD) per la sua trasformazione in R.S.A. (Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata - Montagnana (PD) – 2002 - € 13.000.000,00). **Consegnato ed approvato dalla Regione Veneto.** (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).

Progetto esecutivo delle strutture, calcoli e verifiche strutturali e assistenza alla direzione lavori per l’ampliamento della Casa di Riposo di Monselice (PD) – completamento secondo stralcio. (Centro Servizi per Anziani di Monselice (PD) – 2002 - € 3.929.556,30). **Sono in corso i lavori.**

Progetto e Direzione Lavori per la costruzione di 10 alloggi residenziali con tipologia a schiera di edilizia residenziale convenzionata in Comune di S. Pietro in Gù (PD). (EDIL2000 s.a.s., Cittadella (PD) – 2002/05 - € 1.488.833,77). **Opera realizzata.**

Progetto esecutivo degli impianti meccanico ed elettrico e pratica di prevenzione incendi e assistenza alla direzione lavori per l’ampliamento della Casa di Riposo di Monselice (PD) – seconda fase. (Centro Servizi per Anziani di Monselice (PD) – 2001/05 - € 247.899,00 di impianti). **Opera realizzata.** (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).

Progetto esecutivo delle strutture, calcoli e verifiche strutturali e assistenza alla direzione lavori per l’ampliamento della Casa di Riposo di Monselice (PD) – seconda fase. (Centro Servizi per Anziani di Monselice (PD) – 2001/05 - € 413.166,00 di opere in C.A.). **Opera realizzata.** (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).

Direzione Lavori per la costruzione del Magazzino Comunale in Comune di Carmignano di Brenta (PD), su lotto di proprietà del Comune; il progetto è stato redatto dall'UTC del Comune di Carmignano di Brenta. **(Immobiliare Generale Veneta s.r.l., Carmignano di Brenta (PD) – 2001/03 - € 309.874,00). Opera realizzata.**

Progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva atta ad ospitare i pellegrini che si recano nella città di Roma in occasione del Giubileo dell'anno 2000. **(Committenza privata – 1998 – € 5.164.569,00). Consegnato.**

Progetto esecutivo delle strutture, calcoli e verifiche strutturali per l'ampliamento della scuola elementare "Fantoni" di Debba, in Comune di Vicenza. **(Comune di Vicenza – 1998 - € 206.583,00 di opere in C.A.). Opera realizzata.**

Progetto di restauro e sistemazione interna, progetto per la realizzazione del nuovo altare e del presbiterio della chiesa di Carmignano di Brenta (PD). **(Parrocchia "Santa Maria Assunta" di Carmignano di Brenta (PD) – 1995 - € 464.811,00). Consegnato.**

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione della copertura della chiesa di Carmignano di Brenta (PD). **(Parrocchia "Santa Maria Assunta" di Carmignano di Brenta (PD) – 1995/96 - € 144.608,00). Opera realizzata.**

Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di un impianto di sicurezza a protezione dipinti (pala attribuita al Rubens e tela del Gerolamo da Treviso) nella chiesa di San Giovanni Battista, Parrocchia di Balduina, Comune di Sant'Urbano (PD). **(Comune di Sant'Urbano (PD) – 1991/00 - € 59.393,00). Opera realizzata.**

Progetto di massima per l'ampliamento del cimitero di Gazzo (PD) per la realizzazione di 432 loculi, 72 ossari e 10 cappelle gentilizie. **(Comune di Gazzo (PD) – 1991/92 - € 454.482,00). L'esecutivo è stato affidato ad altro professionista.**

Progetto di ampliamento, sistemazione interna ed esterna del cimitero di Campo San Martino (PD) con la creazione di nuovi loculi, parcheggi, passaggi pedonali, zona verde e la realizzazione di una cappellina con loculi per i sacerdoti e l'adeguamento delle reti degli scarichi, dell'acquedotto e della pubblica illuminazione. **(Comune di Campo San Martino (PD) – 1991/96 - € 134.279,00). Opera realizzata.**

Direzione Lavori per l'ampliamento del cimitero di Galliera Veneta (PD) con realizzazione di 802 loculi, 416 ossari e cappelle gentilizie, sistemazione dell'area esterna creando parcheggi, passaggi pedonali e zona verde. **(Comune di Galliera Veneta (PD) – 1991/93 - € 671.394,00). Opera realizzata.**

Principali incarichi di progettazione e/o direzione lavori per opere di viabilità, spazi urbani e infrastrutture:

Progetto definitivo, esecutivo e direzione Lavori per i lavori di risanamento e ristrutturazione delle strade provinciali inserite nel programma 2019. **(Provincia di Padova – 2019/in corso). In corso.**

Progetto delle strutture e Direzione Lavori per i lavori di disconnessione idraulica del collettore Liscate nel Comune di Truccazzano (MI). **(CAP Holding spa di Assago (MI) – 2018/in corso – € 300.000,00). Progetto approvato.**

Progetto definitivo, esecutivo e direzione Lavori per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche - Comune senza Barriere in Comune di Carmignano di Brenta (PD). **(Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2017/in corso - € 71.149,36). In corso.**

Direzione Lavori per i lavori di realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra il capoluogo e la Frazione di Camazzole - 3° stralcio in Comune di Carmignano di Brenta (PD). **(Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2017/in corso - € 504.148,88). In corso.**

Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per i lavori di manutenzione straordinaria strade comunali in Comune di Rubano (PD). **(Comune di Rubano (PD) – 2017/19 - € 253.000,00). Opera realizzata.**

Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per la realizzazione della nuova fognatura acque bianche tra Via San Tommaso e Via Europa ed interventi idraulici nel territorio comunale in Comune di Albignasego (PD). (Comune di Albignasego (PD) – 2017/in corso - € 242.000,00). Sono in corso i lavori.

Direzione Lavori per i lavori di risoluzione delle interferenze acquedotto con i lavori di realizzazione della futura Metrotranvia Milano Nord - Seregno in Comune di Bresso (MI). (CAP Holding spa di Assago (MI) – 2016/17 – € 930.620,10). Opera realizzata.

Direzione Lavori per i lavori di risoluzione delle interferenze fognatura con i lavori di realizzazione della futura Metrotranvia Milano Nord - Seregno in Comune di Bresso (MI). (CAP Holding spa di Assago (MI) – 2016/17 – € 1.177.087,00). Opera realizzata.

Direzione Lavori per i lavori di rifacimento degli impianti elettrici e di automazione comparto pre-trattamenti, comparto biologico e comparto disidratazione fanghi dell'impianto di depurazione di Bresso/Niguarda in Comune di Milano. (CAP Holding spa di Assago (MI) – 2016/17 – € 470.163,00). Opera realizzata.

Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per l'estensione della rete fognaria in Via Braglio e Via Ferrarin in Comune di Bolzano Vicentino (VI). (Viacqua S.p.a. - Vicenza – 2013/in corso - € 440.000,00). Progetto approvato.

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di un piazzale di manovra aeromobili a servizio del nuovo distributore di carburanti e relativa via di rullaggio di collegamento con esistenti infrastrutture di volo nell'aeroporto di Roma Urbe. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile di Roma – 2011/12 - € 607.075,46). Opera realizzata.

Servizi tecnici di supporto alla contabilità dei lavori (service) per la realizzazione della circonvallazione sud-est di Cittadella (PD) S.R. n. 47 / S.P. n. 22 – Primo lotto. (Veneto Strade S.p.A. Mestre (VE) – 2010/in corso - € 6.500.000,00). In corso.

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per la realizzazione della pista ciclabile di San Michele in Comune di Bassano del Grappa (VI). (Comune di Bassano del Grappa (VI) – 2010/13 - € 434.000,33). Opera realizzata.

Direttore dei lavori per l'attuazione delle opere di urbanizzazione a scomputo della Z.T.O. B2/100, in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2009/12 - € 379.041,13). Opera realizzata.

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per il miglioramento dell'intersezione tra la S.R. 47, la S.P. 27 e la S.P. 58 mediante la realizzazione di una rotatoria, in Comune di San Giorgio in Bosco (PD). (Provincia di Padova – 2009 - € 355.000,00). Opera non realizzata.

Progetto e direzione lavori per la realizzazione di una nuova strada ad uso pubblico in Comune di Carmignano di Brenta (PD), convenzionata con il Comune. (Committente privato – 2008/09 - € 550.000,00). Opera realizzata.

Progetto preliminare di proposta per l'allargamento della S.P. 28 con l'inserimento di una rotatoria e della pista ciclabile in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Proposta per il Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2008 - € 2.000.000,00). Progetto approvato.

Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione delle opere di ammodernamento di alcune strade comunali in Comune di San Fior (TV). (Comune di San Fior (TV) – 2008/09 - € 90.000,00). Opera realizzata.

Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione delle opere di adeguamento e ammodernamento della viabilità stradale, ciclistica e pedonale in Comune di Villa del Conte (PD). (Comune di Villa del Conte (PD) – 2008/10 - € 650.000,00). Opera realizzata.

Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione del collegamento stradale Via I. Mel – Via

E. Fermi con la realizzazione della rotatoria, della rete fognaria e dell'acquedotto, in Comune di San Fior (TV). **(Comune di San Fior (TV) – 2007 - € 930.000,00). Opera non realizzata.**

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione lavori per l'estensione della rete di fognatura e della rete idrica in Via Marconi in Comune di Fontaniva (PD). **(Etra S.p.A. di Vigonza (PD) – 2007/08 - € 132.774,66). Opera realizzata.**

Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione della pista ciclabile e della pubblica illuminazione in Via Cà Moro - I° stralcio - in Comune di Cittadella (PD). **(Comune di Cittadella (PD) – 2007/16 - € 413.912,11). Opera eseguita.**

Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione della pista ciclabile e della pubblica illuminazione lungo Via Borgo Vicenza – 2° stralcio - da Via Alfieri a Porta Vicenza - in Comune di Cittadella (PD). **(Comune di Cittadella (PD) – 2007/08 - € 315.000,00). Opera realizzata.**

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione della nuova rotatoria nell'incrocio tra la S.P. n. 16 del Viceré e la S.P. n. 66 dei Borghi, della pista ciclabile e della pubblica illuminazione, in Comune di Carmignano di Brenta (PD). **(Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2006/11 - € 384.678,16). Opera realizzata.**

Studio di fattibilità per il miglioramento dell'intersezione tra la S.R. 47, la S.P. 27 e la S.P. 58 mediante la realizzazione di una rotatoria, in Comune di San Giorgio in Bosco (PD). **(Provincia di Padova – 2006/07 - € 1.000.000,00). Eseguito.**

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione della rete di fognatura e della rete idrica in Via Marconi in Comune di Fontaniva (PD). **(Etra S.p.A. di Vigonza (PD) – 2006/08 - € 190.000,00). Opera realizzata.**

Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori delle opere complementari per la realizzazione della pista ciclabile e della pubblica illuminazione lungo Via Borgo Vicenza in Comune di Cittadella (PD). **(Comune di Cittadella (PD) – 2006/08 - € 225.000,00). Opera realizzata.**

Studio di fattibilità per la prosecuzione della pista ciclabile, della rotatoria e della pubblica illuminazione lungo Via Borgo Vicenza in Comune di Cittadella (PD). **(Comune di Cittadella (PD) – 2005 - € 450.000,00). Eseguito.**

Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione della pista ciclabile e della pubblica illuminazione in Via Marconi in Comune di Fontaniva (PD). **(Comune di Fontaniva (PD) – 2005/08 - € 1.010.202,00). Opera realizzata.**

Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori per i lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario, della viabilità di collegamento, della pista ciclabile e della rotatoria per l'eliminazione del passaggio a livello su Via Mestrino. **(Comune di Villafranca Padovana (PD) – 2005/12 - € 4.385.000,00). Opera realizzata.** (Capogruppo mandatario di R.T.I.).

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (piste ciclabili, pubblica illuminazione, marciapiedi, ecc.) nei quartieri Camazzole, Boschi e Spessa in Comune di Carmignano di Brenta (PD). **(Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2005 - € 367.000,00). Opera non realizzata.**

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione della pista ciclabile e della pubblica illuminazione lungo Borgo Vicenza in Comune di Cittadella (PD). **(Comune di Cittadella (PD) – 2004/06 - € 815.000,00). Opera realizzata.**

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la prosecuzione della pista ciclabile e della pubblica illuminazione in località Pozzetto in Comune di Cittadella (PD). **(Comune di Cittadella (PD) – 2004 - € 69.000,00). Opera non realizzata.**

Progetto esecutivo e Direzione lavori per interventi su marciapiedi di Via Roma in Comune di Casale di Scodosia (PD). (Comune di Casale di Scodosia (PD) – 2003/04 – € 87.000,00). **Opera realizzata.**

Progetto e Direzione Lavori per il rifacimento di un tratto di Via Fossalta in Comune di Conselve (PD). (Comune di Conselve (PD) – 2002/08 - € 129.115,00). **Opera realizzata. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).**

Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione della pista ciclabile di Borgo Vicenza e di Pozzetto e della pubblica illuminazione in località Pozzetto in Comune di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2001/04 - € 258.228,00). **Opera realizzata.**

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di Via Roma e di parte di Piazza Matteotti in Comune di Casale di Scodosia (PD). (Comune di Casale di Scodosia (PD) – 2001/04 – € 309.874,00). **Opera realizzata.**

Progetto preliminare, finanziato in parte con fondi della Regione Veneto, per i lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario e della viabilità di collegamento per l'eliminazione del passaggio a livello su Via Mestrino. (Comune di Villafranca Padovana (PD) – 2001 - € 3.382.793,00). **Eseguito.**

Progetto preliminare, finanziato in parte con fondi della Regione Veneto, per i lavori di realizzazione del nuovo raccordo stradale di collegamento tra Via Olmeo e la Nuova Zona Industriale di Ronchi mediante realizzazione di un viadotto sulla ferrovia VI-PD e sull'autostrada A4. (Comune di Villafranca Padovana (PD) – 1999/00 - € 6.584.825,00). **Eseguito.**

Principali incarichi ai sensi del D.Lgs. e 81/08:

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria manti stradali viabilità principale. (Comune di Monza – 2019/in corso - € 232.174,03). **In corso.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di risanamento e ristrutturazione delle strade provinciali inserite nel programma 2019. (Provincia di Padova – 2019/in corso - € 1.575.900,00). **In corso.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Installazione pompe di calore e sostituzione serramenti presso la Casa Circondariale di Pavia" in Comune di Pavia. (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 2018/in corso - € 495.000,00). **In corso.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria asfalti 2017" in Comune di Montecchio Maggiore (VI). (Comune di Montecchio Maggiore (VI) - 2018/19 - € 490.000,00). **Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Efficientamento energetico presso l'edificio comunale di Via G. Donizetti 11-13" in Comune di Albano Laziale (RM). (Comune di Albano Laziale (RM) - 2018 - € 452.300,00). **PSC approvato.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche - Comune senza Barriere in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2017/in corso - € 71.149,36). **In corso.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra il capoluogo e la Frazione di Camazzole - 3° stralcio in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2017/in corso - € 504.148,88). **In corso.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria strade comunali in Comune di Rubano (PD). (Comune di Rubano (PD) – 2017/19 - € 253.000,00). **Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di collettamento dei terminali

non depurati - 2° lotto nel territorio del Comune di Oltre il Colle (BG). (Uniacque S.p.a. Bergamo – 2017/in corso - € 640.831,49). In corso.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova fognatura acque bianche tra Via San Tommaso e Via Europa ed interventi idraulici nel territorio comunale in Comune di Albignasego (PD). (Comune di Albignasego (PD) – 2017/in corso - € 242.000,00). In corso.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Adeguamento dell'impianto antincendio della Scuola Media del capoluogo" in Comune di Marostica. (Comune di Marostica (VI) - 2017 - € 440.000,00). Eseguito.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di risoluzione delle interferenze acquedotto con i lavori di realizzazione della futura Metrotranvia Milano Nord - Seregno in Comune di Paderno Dugnano (MI). (CAP Holding spa di Assago (MI) – 2016/17 – € 510.748,40). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di risoluzione delle interferenze e potenziamento rete fognaria di Via Di Vittorio e Via Verdi in Comune di Assago (MI). (CAP Holding spa di Assago (MI) – 2016/19 – € 2.050.000,00). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Restauro e ristrutturazione del teatro "E. Zago" - Intervento di restauro delle facciate secondarie in attuazione dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona. (Comune di Loreo (RO) - 2016/17 - € 20.000,00). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Restauro e ristrutturazione del teatro "E. Zago" - Intervento di restauro della facciata principale in attuazione dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona. (Comune di Loreo (RO) - 2016/17 - € 38.500,00). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento normativo del teatro Astra. (Comune di Vicenza – 2015/17 - € 45.000,00). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di adeguamento antincendio degli edifici destinati ad uffici comunali, in Comune di Trieste. (Comune di Trieste – 2015/18 - € 367.500,00). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di ristrutturazione del teatro Zago, in Comune di Loreo (RO). (Comune di Loreo (RO) – 2015/17 - € 884.895,09). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di adeguamento della scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo nell'ambito del progetto denominato "Scuole Sicure", in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2015/16 - € 1.011.740,00). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di sostituzione della rete idrica in Via Lombardia in Comune di San Giuliano Milanese (MI). (CAP Holding spa di Assago (MI) – 2015/16 - € 250.000,00). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi di sistemazione e ripristino dei locali alluvionati del teatro Olimpico e del teatro Astra. (Comune di Vicenza – 2015/16 - € 240.000,00). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di dismissione dell'impianto di depurazione in località Mare di Lugo di Vicenza e trasferimento dei reflui alla rete fognaria esistente. (Alto Vicentino Servizi S.p.a. – Thiene (VI) – 2014/18 - € 221.450,00). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradali – asfaltature 2014 – Lotto 1 e Lotto 2. (Comune di Treviso – 2014/15 - € 1.113.000,00). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la messa in sicurezza della Scuola Secondaria di

primo grado “Giovanni XXIII”. (Comune di San Giorgio in Bosco (PD) – 2014/15 - € 517.221,68). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la messa in sicurezza della Scuola Primaria “Dante Alighieri”. (Comune di San Giorgio in Bosco (PD) – 2014/15 - € 380.657,11). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per l’efficientamento energetico della Scuola Media “Antonio Gramsci” in Comune di Albano Laziale (LT). (Regione Lazio – 2014 - € 753.200,00). Eseguito.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per l’efficientamento energetico del Campo Sportivo “Pavona” in Comune di Albano Laziale (LT). (Regione Lazio – 2014 - € 149.000,00). Eseguito

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per il miglioramento ed adeguamento della Scuola Secondaria di primo grado “Amleto Sartori”. (Comune di Galzignano Terme (PD) – 2013/14 - € 146.560,12). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per il miglioramento sismico, ristrutturazione e riqualificazione energetica della Scuola Primaria “Fabio Filzi”. (Comune di Fontaniva (PD) – 2014/15 - € 325.769,14). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’estensione della rete fognaria in Via Braglio e Via Ferrarin in Comune di Bolzano Vicentino (VI). (Viacqua S.p.a. - Vicenza – 2013/in corso - € 440.000,00). In corso.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la messa in sicurezza e realizzazione della rete di acque bianche della ex discarica RSU di Via Orsenigo nel Comune di Treviso. (Comune di Treviso – 2013/in corso - € 565.000,00). In corso.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario e della viabilità di collegamento per l’eliminazione del passaggio a livello su Via Mestrino – Opere di completamento. (Comune di Villafranca Padovana – 2012/13 - € 140.000,00). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione di un pozzo di emungimento di acqua da falde superficiali per il raffreddamento del gruppo frigo ad ausilio dell’impianto di climatizzazione di Palazzo Chiericati in Comune di Vicenza. (Comune di Vicenza – 2012/13 - € 105.600,00). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola secondaria di 1° grado – Istituto Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre” in Comune di Abano Terme (PD). (Comune di Abano Terme (PD) – 2011 - € 349.989,00). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un piazzale di manovra aeromobili a servizio del nuovo distributore di carburanti e relativa via di rullaggio di collegamento con esistenti infrastrutture di volo nell’aeroporto di Roma Urbe. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile di Roma – 2011/12 - € 607.075,46). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di bonifica dell’area dell’Istituto “Marconi” di Padova. (Provincia di Padova – 2010/13 - € 536.676,00). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi nel Liceo Scientifico e Classico “Giorgione” in Comune di Castelfranco Veneto (TV). (Provincia di Treviso – 2010/12 - € 749.711,31). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per l’ampliamento e la ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri (Stazione e Comando di Compagnia) di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2010/11 - € 1.332.500,00). Eseguito.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della pista ciclabile di San Michele in Comune di Bassano del Grappa (VI). (Comune di Bassano del Grappa (VI) – 2010/13 - €

434.000,33). Opera realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria per adempimenti antincendio (CPI) in vari immobili scolastici dell'area Est in Provincia di Bologna. **(Provincia di Bologna - 2010/11 - € 362.500,00). Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per le opere di costruzione del percorso pedonale lungo la S.P. 67 a Centrale in Comune di Zugliano (VI). **(Comune di Zugliano (VI) - 2010 - € 125.000,00). Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per le opere di costruzione nuova stalla dell'Istituto Agrari "Duca degli Abruzzi" di Padova. **(Provincia di Padova - 2010/14 - € 1.579.332,75). Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per le opere di manutenzione straordinaria all'impianto di aspirazione cappe – laboratori di chimica – piano primo – edificio F dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ubicato in Comune di Legnaro (PD). **(Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Legnaro (PD) - 2010 - € 76.516,41). Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la ristrutturazione dell'edificio denominato "Ex macello" in Comune di Cittadella (PD) per la realizzazione del nuovo Ufficio Postale per conto dell'Amministrazione Comunale di Cittadella (PD). **(Committente privato - 2009/12 - € 800.000,00). Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei locali laboratorio e servizi – laboratori analisi vegetali e del progetto di locali laboratorio e servizi – piattaforma alimentare biofood, dell'edificio F dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ubicato in Comune di Legnaro (PD). **(Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Legnaro (PD) - 2009/10 - € 400.000,00). Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'installazione di protezioni marginali lungo le strade provinciali di Monza e Brianza. **(Provincia di Monza e Brianza – 2009/11 - € 240.500,00). Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una rotatoria in Comune di Burago Molgora. **(Provincia di Monza e Brianza – 2009/10 - € 258.000,00). Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una rotatoria lungo la S.P. 135 in Comune di Albiate. **(Provincia di Monza e Brianza – 2009/11 - € 350.000,00). Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la sistemazione dell'intersezione lungo la S.P. 177 in Comune di Aicurzio. **(Provincia di Monza e Brianza – 2009/10 - € 330.000,00). Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una rotatoria a Besana Brianza lungo la S.P. 6 Monza-Carate Brianza. **(Provincia di Monza e Brianza – 2009/10 - € 280.000,00). Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il miglioramento dell'intersezione tra la S.R 47, la S.P. 27 e la S.P. 58 mediante la realizzazione di una rotatoria, in comune di San Giorgio in Bosco (PD). **(Provincia di Padova – 2009/in corso - € 355.000,00). In corso.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di una nuova strada ad uso pubblico in comune di Carmignano di Brenta (PD), convenzionata con il Comune di Carmignano di Brenta. **(Committente privato – 2008/09 - € 555.000,00). Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di adeguamento generale alle norme vigenti di prevenzione incendi del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Via E. Degli Scrovegni di Padova. **(Azienda ULSS n. 16 di Padova – 2008/13 - € 880.000,00). Eseguito.** (Incarico affidato ad "AB Progetti s.r.l.").

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di completamento della ristrutturazione dell'edificio con civico n. 46 del Centro residenziale per anziani "Andrea Danielato" di Cavarzere (VE). (IPAB "Andrea Danielato" – Cavarzere (VE) – 2008/in corso - € 850.000,00). **In corso.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione delle opere di ammodernamento di alcune strade comunali in Comune di San Fior (TV). (Comune di San Fior (TV) – 2008/09 - € 90.000,00). **Eseguito.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione delle opere di adeguamento e ammodernamento della viabilità stradale, ciclistica e pedonale in Comune di Villa del Conte (PD). (Comune di Villa del Conte (PD) – 2008/10 - € 650.000,00). **Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della rete di fognatura e della rete idrica in Via Marconi, secondo tratto, in Comune di Fontaniva (PD). (Etra S.p.A. di Vigonza (PD) – 2007/08 - € 132.774,66). **Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di sistemazione dell'area presbiteriale della Chiesa Parrocchiale di Carmignano di Brenta (PD). (Parrocchia di Santa Maria Assunta – 2007/08 - € 200.000,00). **Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma della Scuola Materna "G. Pollitzer" in Comune di Trieste. (Comune di Trieste – 2007/09 - € 620.000,00). **Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione e l'ampliamento della Caserma dei Carabinieri di Carmignano di Brenta (PD). (Committenza privata – 2007/09 - € 987.686,00). **Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'ampliamento della Casa di Riposo di Monselice (PD) – intervento denominato "cerniera". (Centro Servizi per Anziani di Monselice (PD) – 2007 - € 1.050.000,00). **Consegnato il PSC.** (Incarico affidato ad "AB Progetti s.r.l.").

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della pista ciclabile e della pubblica illuminazione in Via Cà Moro - I° stralcio - in Comune di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2007/16 - € 413.912,11). **Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della pista ciclabile e della pubblica illuminazione lungo Via Borgo Vicenza – 2° stralcio – da Via Alfieri a Porta Vicenza - in Comune di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2007/08 - € 315.000,00). **Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della nuova rotatoria tra la S.P. n. 16 del Viceré e la S.P. n. 66 dei Borghi, della pista ciclabile e della pubblica illuminazione, in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2006/11 - € 384.678,16). **Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione di 2 nuclei da 24 posti letto per non autosufficienti e di adeguamento della cucina e della lavanderia presso l'ex Ospedale di Montagnana (PD). (Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata - Montagnana (PD) – 2006/in corso - € 2.580.000,00). **Sono in corso i lavori.** (Incarico affidato ad "AB Progetti s.r.l.").

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di messa a norma dell'ex Ospedale di Montagnana (PD) per la sua trasformazione in R.S.A. (Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata - Montagnana (PD) – 2004/11 - € 2.281.525,67). **Opera realizzata.** (Incarico affidato ad "AB Progetti s.r.l.").

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della rete di fognatura e della rete idrica in Via Marconi in Comune di Fontaniva (PD). (Etra S.p.A. di Vigonza (PD) – 2006/08 - € 190.000,00). **Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere complementari per la realizzazione della pista ciclabile e della pubblica illuminazione in località Borgo Vicenza in Comune di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2006/08 - € 225.000,00). **Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori urgenti di adeguamento alle normative antincendio degli archivi amministrativi negli Uffici della Polizia di Frontiera presso il valico confinario della “Casa Rossa” a Gorizia. (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio del Genio Civile di Gorizia – 2006 - € 16.168,11). **Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della pista ciclabile e della pubblica illuminazione in Via Marconi in Comune di Fontaniva (PD). (Comune di Fontaniva (PD) – 2005/08 - € 1.010.202,00). **Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario, della viabilità di collegamento, della pista ciclabile e della rotatoria per l’eliminazione del passaggio a livello su Via Mestrino. (Comune di Villafranca Padovana (PD) – 2005/12 - € 4.385.000,00). **Opera realizzata.** (Capogruppo mandatario di R.T.I.).

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (piste ciclabili, pubblica illuminazione, marciapiedi, ecc.) nei quartieri Camazzole, Boschi e Spessa in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2005 - € 367.000,00). **Opera non realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la costruzione del Nuovo Magazzino Comunale in Comune di Carmignano di Brenta (PD), su lotto di proprietà del comune. (Immobiliare Generale Veneta s.r.l., Carmignano di Brenta (PD) – 2005/06 - € 450.000,00). **Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione rete idrica nelle zone interessate da inquinamento da Crotamitone nei Comuni di Cittadella e Fontaniva. (ETRA S.p.A. – Vigonza (PD) - 2005 - € 890.000,00). **Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di messa a norma dell’ex Ospedale di Montagnana (PD) per la sua trasformazione in R.S.A. (Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata - Montagnana (PD) – 2004/11 - € 2.355.000,00). **Opera realizzata.** (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della pista ciclabile e della pubblica illuminazione in località Borgo Vicenza in Comune di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2004/06 - € 815.000,00). **Opera realizzata.**

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di revisione dei manti di copertura di 6 palazzine di Edilizia Residenziale Pubblica in località Balduina. (Comune di Sant’Urbano (PD) – 2002 - € 52.500,00). **Opera realizzata.**

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la costruzione di 10 alloggi residenziali con tipologia a schiera di edilizia residenziale convenzionata in Comune di S. Pietro in Gù (PD). (EDIL2000 s.a.s., Cittadella (PD) – 2002/05 - € 1.488.833,77). **Opera realizzata.**

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il rifacimento di parte di Via Fossalta in Comune di Conselve (PD). (Cosecon S.p.A. – 2002/08 - € 129.115,00). **Opera realizzata.** (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ampliamento della Casa di Riposo di Monselice (PD). (Centro Servizi per Anziani di Monselice (PD) – 2001/05 - € 1.074.230,00). **Opera realizzata.** (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di sistemazione di Via Marsala e Via Quarto in Comune di Rosà (VI) (realizzazione dei sottoservizi, creazione di marciapiedi e parcheggi, esecuzione della pubblica illuminazione). (Comune di Rosà (VI) – 2001/02 - € 193.155,00). **Opera**

realizzata.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di risanamento conservativo e di adeguamento al D. Lgs. 626/94 nell'Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Natta" di Padova. **(Provincia di Padova – 2001/02 – € 907.101,00). Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione della pista ciclabile di Borgo Vicenza e di Pozzetto e dell'impianto di pubblica illuminazione in località Pozzetto in Comune di Cittadella (PD). **(Comune di Cittadella (PD) – 2001/04 – € 258.228,00). Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di Via Roma e di parte di Piazza Matteotti in Comune di Casale di Scodosia (PD). **(Comune di Casale di Scodosia (PD) – 2001/04 – € 309.874,00). Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la costruzione del Magazzino Comunale in comune di Carmignano di Brenta (PD), su lotto di proprietà del comune; il progetto è stato redatto dall'UTC del Comune di Carmignano di Brenta. **(Immobiliare Generale Veneta s.r.l., Carmignano di Brenta (PD) – 2001/03 - € 309.874,00). Opera realizzata.**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori relativi al Giubileo 2000 nel Complesso Basilicale di Sant'Antonio a Padova, lavori finanziati dallo Stato Italiano alla Basilica di Sant'Antonio con LL. n. 117/97 e n. 270/97, consistenti in 14 appalti distinti. **(Veneranda Arca di Sant'Antonio, Padova – 1998/99 – € 14.626.839,00). Opera realizzata.**

Elenco dei 14 Piani di Sicurezza e Coordinamento consegnati:

- Cupola dell'Angelo: € 1.284.428,00
- Cupola dell'Altare Maggiore e transetti: € 1.012.772,00
- Impianti spegnimento incendi: € 404.386,00
- Impianti elettrici: € 750.928,00
- Impianti speciali: € 1.086.625,00
- Cupole: € 996.245,00
- Restauro e consolidamento facciata principale: € 1.444.013,00
- Cappella delle reliquie: € 1.214.707,00
- Calotte di copertura: € 811.870,00
- Restauro antico refettorio: € 1.002.443,00
- Tetti chiostrati: € 722.007,00
- Centrali tecnologiche: € 955.962,00
- Cappella dell'Arca: € 1.412.510,00
- Cappella di S. Giacomo: € 1.008.640,00

Collaudi tecnico-amministrativi e/o funzionali per enti pubblici o di interesse pubblico:

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori di "Costruzione di un nuovo fabbricato nell'ambito del programma di adeguamento dell'Istituto Luigi Mariutto" in Comune di Mirano (VE). **(I.P.A.B. Luigi Mariutto di Mirano (VE) – 2019/in corso – € 4.560.000,00). In corso.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori di "Riqualficazione dell'aera Ospedaliera - demolizione e bonifica degli edifici del lotto 1B" in Comune di Milano. **(Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – 2019/in corso – € 7.959.817,20). In corso.**

Collaudo tecnico-funzionale degli impianti oggetto di riqualficazione nell'ambito dell'appalto denominato "Servizio energia comprendente: fornitura di combustibile, gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, adeguamento normativo, riqualficazione tecnologica e ristrutturazione degli impianti termici a servizio degli edifici dell'Amministrazione comunale" in Comune di Como. Capogruppo mandatario di RTP. **(Comune di Como – 2019/in corso – € 6.244.402,00). In corso.**

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera e finale dei lavori di cui alla "Finanza di progetto concernente la progettazione definitiva, esecutiva, la realizzazione, il finanziamento, il

mantenimento in efficienza e la gestione, per un periodo di anni 30 dell'impianto termale e di benessere di Ponte di Legno (BS)" in Comune di Ponte di Legno (BS), in avvalimento con altro professionista. **(Comune di Ponte di Legno (BS) – 2019/in corso – € 11.407.328,81). In corso.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per i lavori di realizzazione di una struttura integrata per anziani non autosufficienti e parzialmente autosufficienti nonché della nuova Piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in Comune di Arconate (MI). **(Comune di Arconate (MI) – 2019/in corso – € 10.595.816,95). In corso.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per le opere fognarie nei Comuni di Pantigliate e Tribano in Provincia di Milano. **(CAP Holding spa di Assago (MI) – 2018 – € 1.639.429,48). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per le opere di urbanizzazione - area a parcheggi di uso pubblico tra Via Bruschi e Viale Trieste, in Comune di Montecchio Maggiore (VI). **(Comune di Montecchio Maggiore (VI) – 2018 – € 50.253,55). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per le opere di realizzazione della pavimentazione in erba sintetica del campo da calcio "Cà Grande" - Via Carota in Comune di Abano Terme (PD). **(Comune di Abano Terme (PD) – 2017/18 – € 467.462,50). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per le opere di urbanizzazione relative al PdC n. 5/16 in Comune di Castelnuovo del Garda (VR). **(Comune di Castelnuovo del Garda (VR) – 2017/in corso – € 220.000,00). In corso.**

Collaudo tecnico-amministrativo per le opere relative alla derivazione di acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato "Val Moranda" in Comune di Corteno Golgi (BS), ad uso idroelettrico. **(Provincia di Brescia – 2017/18). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi comunali di Mediglia, Triginto e Bustighera. **(Comune di Mediglia (MI) – 2017/18 – € 923.781,00). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per i lavori di urbanizzazione del PUA Comparto C3.31 "Marco Polo - 1° Stralcio - Ambito territoriale A", in Comune di Eraclea (VE). **(Comune di Eraclea (VE) – 2017/18 – € 495.322,00). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per i lavori di urbanizzazione del Pdl "Lorenzo Ceccato" in Comune di Brendola (VI). **(Comune di Brendola (VI) – 2017/18 – € 357.124,75). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo tecnico funzionale degli impianti in corso d'opera delle opere di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza edifici comunali, in Comune di Milano. **(Comune di Milano – 2016/in corso - € 17.918.126,57). In corso.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera delle opere di urbanizzazione previste nel Piano Urbanistico Attuativo della zona C/320 di Perarolo in Comune di Vigonza (PD). **(Comune di Vigonza (PD) – 2016 - € 32.000,00). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per i lavori di rifacimento dell'impianto di climatizzazione delle sale operatorie di Ortopedia e di Neurochirurgia del Gruppo Operatorio dell'Ospedale di Belluno. **(Regione del Veneto – Dipartimento Lavori Pubblici – Sezione Lavori Pubblici – 2015/17 – € 668.000,00). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori di potenziamento delle reti fognarie insufficienti nel Comune di Cologno Monzese (MI). **(CAP Holding spa di Assago (MI) – 2015/17 – € 1.477.242,83). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale degli interventi di ripristino degli edifici Delta 7.2.3 del Presidio Ospedaliero San Salvatore di L'Aquila. **(ASL n. 1 di Avezzano - Sulmona - L'Aquila – 2015/in corso - € 9.200.000,00). In corso.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale delle opere di adeguamento di prevenzione incendi

nel presidio ospedaliero San Paolo di Milano. (**Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano – 2015/16 - € 997.000,00**). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale delle opere di collegamento tra Via dei Cosmonauti, S.S. 16 ed ex S.S. 71bis mediante svincolo a livelli sfalsati e sottopasso della linea ferroviaria Ravenna-Rimini – Primo stralcio funzionale in Comune di Cervia (RA). (**Comune di Cervia (RA) – 2014/17 - € 9.250.000,00**). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera delle opere di urbanizzazione previste nell'accordo pubblico-privato n° 4/A e n° 14/A in località Gazzolo in Comune di Arcole (VR). (**Comune di Arcole (VR) – 2014/15 - € 100.000,00**). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera delle opere di urbanizzazione del P.d.L. "Ronchi" in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (**Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2014/16 - € 2.055.140,50**). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di realizzazione della rete di teleriscaldamento e degli allacciamenti di utenza, ubicati nei Comuni di Varedo (MB) e Nova Milanese (MB). (**Brianza Energia Ambiente S.p.A. – 2014/16 - € 3.011.191,96**). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di ristrutturazione del complesso Paolotti – Corpo ovest lungo Via Belzoni, angolo Via Paolotti a Padova. (**Università degli Studi di Padova – 2013/18 - € 2.000.000,00**). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera per i lavori di consolidamento ed adeguamento sismico del Nido/Materna Barbolini-Ginzburg in Comune di Formigine (MO). (**Formigine Patrimonio s.r.l. – 2013/14 – € 1.658.715,44**). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di realizzazione della nuova viabilità con rotatoria tra Viale dell'Artigianato e Viale dell'Industria per l'accesso all'area commerciale in Comune di Cittadella (PD). (**Comune di Cittadella (PD) – 2013 – € 9.475.463,25**). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo per le opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione Centro Lando in Comune di Cittadella (PD). (**Comune di Cittadella (PD) – 2013 – € 145.718,77**). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera per i lavori di realizzazione della centrale a biomassa con rete di teleriscaldamento e solare termico per edifici di proprietà comunale, in Comune di Valdastico (VI). (**Regione del Veneto – Segreteria Regionale per l'Ambiente – Direzione Lavori Pubblici – 2012/13 – € 670.000,00**). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera per i lavori di realizzazione dell'impianto geotermico per la casa del custode di Villa Rossi, in Comune di Santorso (VI). (**Regione del Veneto – Segreteria Regionale per l'Ambiente – Direzione Lavori Pubblici – 2012 – € 200.000,00**). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera per i lavori di ampliamento del Nuovo Centro Residenziale per Anziani di Piazzola sul Brenta (PD). (**Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD) – 2012/14 – € 6.082.215,97**). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera per i lavori di realizzazione della nuova sezione diagnostica di Forlì dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Umbertini". (**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Umbertini" – 2012/14 – € 7.790.000,00**). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e presidente della commissione di collaudo, per i lavori di ampliamento della Residenza "B. Colombo" di Via L. Einaudi, 10 in Comune di Padova. (**Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova – 2011/14 – € 4.974.324,50**). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera per i lavori di

realizzazione della nuova struttura di Hospice nel Centro Residenziale per Anziani in Comune di Cittadella (PD). **(Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD) – 2011 – € 1.709.418,03). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di realizzazione di una rotonda stradale all'incrocio tra Via Equilio e Via J.F. Kennedy e riqualificazione sede stradale Via Equilio – II° stralcio e lavori complementari in Comune di Jesolo (VE). **(Comune di Jesolo (VE) – 2011/13 - € 943.738,56). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera delle opere di urbanizzazione del "P.U.P.C. Via Roma Ambito n. 2" in Comune di Cassola (VI). **(Comune di Cassola (VI) – 2011 - € 189.000,00). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera delle opere di urbanizzazione del "P.U.P.C. Via Monte Asolone Ambito n. 2" in Comune di Cassola (VI). **(Comune di Cassola (VI) – 2011/18 - € 346.000,00). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera per la realizzazione di una casa di riposo come parte di un centro polifunzionale per anziani in Comune di Bussolengo (VR). **(Comune di Bussolengo (VR) – 2010/14 – € 4.723.957,63). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per le opere di urbanizzazione del PdR "B7/2" in Comune di Mirano (VE). **(Comune di Mirano (VE) – 2010/11 – € 149.595,48). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per le opere di urbanizzazione PdL "Quartiere residenziale Diaz" in Comune di Rossano Veneto (VI). **(Comune di Rossano Veneto (VI) – 2010/18 – € 255.575,00). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera del 4° stralcio dei lavori di sistemazione ed adeguamento del complesso scolastico "Centro Studi" (Scuola Media "Centro Storico", I.P.S.I.A. "L. Zanussi" e Liceo "G. Leopardi") in Comune di Pordenone. **(Provincia di Pordenone – 2010/14 – € 4.693.352,94). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di realizzazione della pista ciclabile n. 16 (Forte Marghera – Parco Piraghetto) inserite nel Biciplan della Città di Venezia. **(Azienda Servizi Mobilità S.p.A. di Venezia – 2010 – € 623.000,00). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di realizzazione della pista ciclabile n. 1 (Via Poerio - Marghera Municipio) inserite nel Biciplan della Città di Venezia. **(Azienda Servizi Mobilità S.p.A. di Venezia – 2010 – € 280.000,00). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per le opere di urbanizzazione PdL "Forte" in Comune di Carmignano di Brenta (PD). **(Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2009/11 – € 200.503,75). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per le opere di urbanizzazione previste nel Piano Particolareggiato denominato "Il Capriccio" in Comune di Vigonza (PD). **(Comune di Vigonza (PD) – 2009/in corso – € 1.080.177,45). In corso.**

Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di realizzazione della viabilità di collegamento tra la zona artigianale e la S.R. 53 con la S.P. 22 in Comune di Cittadella (PD). **(Comune di Cittadella (PD) – 2009/13 – € 3.283.778,81). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per la realizzazione della pista ciclabile lungo Via Diaz in Comune di Vigonza (PD). **(Comune di Vigonza (PD) – 2009/10 – € 137.000,00). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera delle opere di urbanizzazione del P.U.A. "Moro" in Comune di Cassola (VI). **(Comune di Cassola (VI) – 2009/11 - € 359.000,00). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera per i lavori di nuovo ampliamento della scuola media "M. Valgimigli" – sede centrale - in Comune di Albignasego (PD). **(Comune di Albignasego (PD) – 2009/10 – € 772.761,64). Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per i lavori di urbanizzazione dello strumento urbanistico attuativo "San Michele" in Comune di Brendola (VI). (Comune di Brendola (VI) – 2008/2016 – € 400.000,00). **Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione del Piano Urbanistico Attuativo "Gelsomino", in Comune di Treviso. (Comune di Treviso – 2008/in corso). **In corso.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione del Piano di lottizzazione residenziale Z.T.O. C2/6 "Raffaele", in Comune di Galzignano Terme (PD). (Comune di Galzignano Terme (PD) – 2008/09 - € 131.560,30). **Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione del Piano di lottizzazione residenziale Z.T.O. C2/3 "Mauro Rizzo", in Comune di Galzignano Terme (PD). (Comune di Galzignano Terme (PD) – 2008/09 - € 182.592,28). **Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione del Piano di lottizzazione residenziale Z.T.O. C2/1 "Papa Luciani", in Comune di Galzignano Terme (PD). (Comune di Galzignano Terme (PD) – 2008/10 - € 127.985,00). **Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera per la realizzazione degli spogliatoi per il campo da rugby di Rubano, in Comune di Rubano (PD). (Comune di Rubano (PD) – 2008/09 - € 249.500,00). **Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione – Piano di recupero di iniziativa privata "Via Cavour", in Comune di Fiesso d'Artico (VE). (Comune di Fiesso d'Artico (VE) – 2008/10 - € 42.024,83). **Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera dei lavori di manutenzione ordinaria anno 2008 nei fabbricati di proprietà dell'ATER della Provincia di Padova siti in Padova e Provincia di cui al comparto "A" – eseguiti n. 29 collaudi. (ATER della Provincia di Padova – 2008/09). **Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera delle opere di urbanizzazione relative al piano urbanistico attuativo residenziale convenzionato denominato "Petrin Per-3/I° Stralcio", in Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD). (Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) – 2008/09 - € 239.600,00). **Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera per la realizzazione del nuovo asilo nido di Rubano, in Comune di Rubano (PD). (Comune di Rubano (PD) – 2008/09 - € 880.000,00). **Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera delle opere di urbanizzazione relative al Piano di Lottizzazione "Molinetto Centro" – Z.T.O. C2/18, in Comune di Rossano Veneto (VI). (Comune di Rossano Veneto (VI) – 2008/11 - € 131.000,00). **Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per i lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle strade provinciali n. 28-40-105-203-181-39-39dir-15b-138-182-17-159-14 nei reparti 1° e 7° del Servizio Est in Provincia di Milano. (Provincia di Milano – 2008 - € 1.253.000,00). **Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera delle opere di urbanizzazione del P.U.A. "San Giuseppe" in Comune di Cassola (VI). (Comune di Cassola (VI) – 2008/09 - € 610.185,19). **Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera delle opere di urbanizzazione relative al piano urbanistico attuativo residenziale convenzionato denominato "Montegrappa" in Z.T.O. "Per/7" del capoluogo, in Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD). (Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) – 2008/10 - € 288.936,00). **Eseguito.**

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera per i lavori di ampliamento delle scuole elementari di Silvelle – secondo stralcio, in Comune di Trebaseleghe (PD). (Comune di Trebaseleghe (PD) – 2007/09 – € 636.000,00). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera per gli impianti elettrici e meccanici relativi alla realizzazione di una Centrale di Cogenerazione alimentata con combustibile liquido di origine vegetale in Comune di Conselve (PD). (ATTIVA S.p.A. (ex COSECON S.p.A.) - Conselve (PD) – 2007/09 - € 7.703.862,70). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per le opere di realizzazione della viabilità interna dell'area tra Via S. Giovanni Bosco e Col Moschin, in Comune di Bassano del Grappa (VI). (Comune di Bassano del Grappa (VI) – 2007/08 - € 30.200,00). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti per gli interventi di attivazione di un sistema di biglietteria elettronica, controllo degli accessi e video-sorveglianza e di adeguamento alle normative per la sicurezza come disposto dalla L. n. 41/2007, nello Stadio “Romeo Menti” di Vicenza. (Comune di Vicenza – 2007/09 - € 700.000,00). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio e all'ampliamento di parte del Centro Residenziale per Anziani in Comune di Cittadella (PD). (Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD) – 2007 – € 937.449,72). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per le opere di urbanizzazione del P.d.L. zona C2/6 di Pionca, in Comune di Vigonza (PD). (Comune di Vigonza (PD) – 2007/08). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle Scuole Medie Giorgione e Treville in Comune di Castelfranco Veneto (TV). (Comune di Castelfranco Veneto (TV) – 2007/08 – € 457.000,00). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera per i lavori di ampliamento dell'Istituto d'Arte di Vittorio Veneto (TV). (Provincia di Treviso – 2007/09 – € 2.090.414,04). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per i lavori di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione “Tommaso” in Comune di Rubano (PD). (Comune di Rubano (PD) – 2007/08 – € 75.705,00). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per i lavori di realizzazione del Piano di Recupero “Agorà” in Comune di Rubano (PD). (Comune di Rubano (PD) – 2007/08 – € 163.400,00). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per i lavori di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione “Il Giardino” in Comune di Rubano (PD). (Comune di Rubano (PD) – 2007/09 – € 1.056.255,46). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per i lavori di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione “Al Parco” in Comune di Rubano (PD). (Comune di Rubano (PD) – 2007/08 – € 220.000,00). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera per i lavori di realizzazione della nuova palestra comunale “Palarossano” in Comune di Rossano Veneto (VI). (Comune di Rossano Veneto (VI) – 2007/08 – € 1.169.516,25). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d'opera per i lavori di ampliamento delle scuole elementari di Silvelle in Comune di Trebaseleghe (PD). (Comune di Trebaseleghe (PD) – 2006/09 – € 744.000,00). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di urbanizzazione della lottizzazione residenziale – Z.T.O. C2/3 in Comune di Tombolo (PD). (Comune di Tombolo (PD) – 2006). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per i lavori di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione

“Gabrielli” in Comune di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2006/07 – € 1.041.710,00). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione dell’edificio “E” in Comune di Piovene Rocchette (VI), ex Quartiere Operaio. (Regione del Veneto, Segreteria Regionale Lavori Pubblici – 2006/07 – € 606.363,26). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di costruzione della nuova palestra annessa alla scuola media in Comune di Musile di Piave (VE). (Comune di Musile di Piave (VE) – 2006/08 – € 1.982.950,00). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di urbanizzazione e per la realizzazione delle opere fuori ambito, della lottizzazione residenziale “Prevedello”, zona C2/6 di Perarolo, in Comune di Vigonza (PD). (Comune di Vigonza (PD) – 2006/09 – € 369.240,70). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di urbanizzazione e per la realizzazione delle opere fuori ambito, della lottizzazione industriale “Pedocchio” in Comune di Brendola (VI). (Comune di Brendola (VI) – 2006/10 – € 2.656.805,45). Eseguito.

Collaudo tecnico funzionale degli impianti per la verifica del funzionamento degli impianti nello Stadio “Romeo Menti” di Vicenza. (Comune di Vicenza – 2005 - € 456.824,67). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di urbanizzazione della lottizzazione residenziale “Dei Fiori – 2° stralcio” – Z.T.O. C2/13 in Comune di Tombolo (PD). (Comune di Tombolo (PD) – 2005). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per gli interventi finalizzati all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e dell’Agibilità dello Stadio “Romeo Menti” di Vicenza. (Comune di Vicenza – 2004/05 - € 456.824,67). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di costruzione del Centro per Anziani a Cà Savio in Comune di Cavallino Treponti (VE). (Comune di Cavallino Treponti (VE) – 2003/05 - € 828.000,00). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di urbanizzazione di Via Toti e Via Regia in Comune di Vigonza (PD). (Comune di Vigonza (PD) – 2003/04 – € 439.000,00). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di urbanizzazione della lottizzazione residenziale “Via Manin” – Z.T.O. C2/19 in Comune di Tombolo (PD). (Comune di Tombolo (PD) – 2004/05 – € 29.255,53). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per le opere di urbanizzazione primaria relative al Piano Particolareggiato nell’isola di Sant’Erasmus in Comune di Venezia – Comparto A – 2° lotto. (Comune di Venezia – 2002/in corso – € 1.017.000,00). In corso.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di demolizione, smaltimento, bonifica edifici dell’area del Programma integrato di Carmignano in Comune di Sant’Urbano (PD). (Regione del Veneto, Direzione Tutela dell’Ambiente – 2002/04 - € 387.342,67). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di urbanizzazione della lottizzazione artigianale “S.U.A. 29” in Comune di Villafranca Padovana (PD). (Comune di Villafranca Padovana (PD) – 2002/05 - € 1.533.877,00). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione dell’Istituto “P. F. Calvi” di Padova. (Provincia di Padova – 2002/05 - € 619.748,28). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di urbanizzazione dell’area del Programma integrato di Carmignano in Comune di Sant’Urbano (PD). (Comune di S. Urbano (PD) – 2001/04 - € 593.925,00). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Martini” di Castelfranco

Veneto (TV). (Provincia di Treviso – 2001/05 - € 1.730.131,00). Eseguito.

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per i lavori di urbanizzazione della lottizzazione "F.lli Capparotto S.U.A. 14" in Comune di Villafranca Padovana (PD). (Comune di Villafranca Padovana (PD) – 2000/04 - € 443.051,00). Eseguito.

Collaudi strutturali per enti pubblici o di interesse pubblico:

Collaudo statico in corso d'opera e finale dei lavori di Ristrutturazione ed ampliamento della Scuola dell'infanzia di Campoveradoro in Camponogara (VE). (Comune di Camponogara (VE) – 2019/in corso – € 785.000,00). In corso.

Collaudo statico in corso d'opera e finale dei lavori di cui alla "Finanza di progetto concernente la progettazione definitiva, esecutiva, la realizzazione, il finanziamento, il mantenimento in efficienza e la gestione, per un periodo di anni 30 dell'impianto termale e di benessere di Ponte di Legno (BS)" in Comune di Ponte di Legno (BS), in avvalimento con altro professionista. (Comune di Ponte di Legno (BS) – 2019/in corso – € 11.407.328,81). In corso.

Collaudo statico in corso d'opera e finale delle opere di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la S.R. 53 "Postumia" e la S.P. 667 - Via S. Pio X in Comune di Castelfranco Veneto (TV). (Comune di Castelfranco Veneto (TV) – 2018/in corso - € 281.718,13). In corso.

Collaudo statico in corso d'opera delle opere strutturali relativamente all'intervento di Collettamento terminali non depurati e realizzazione nuovo impianto di depurazione - 3° lotto, in Comune di Oltre il Colle (BG). (Uniacque Spa - Bergamo – 2017/in corso - € 1.261.476,00). In corso.

Certificato di idoneità statica delle torri faro dello Stadio "P. C. Tombolato" in Comune di Cittadella (PD). (A. S. Cittadella – 2017). Eseguito.

Collaudo statico in corso d'opera delle opere di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza edifici comunali, in Comune di Milano. (Comune di Milano – 2016/in corso - € 17.918.126,57). In corso.

Collaudo statico in corso d'opera e finale dei lavori di rifacimento della cupola di copertura del digestore anaerobico primario presso l'impianto di depurazione di Rozzano (MI). (CAP Holding spa di Assago (MI) – 2016/17 – € 280.000,00). Eseguito.

Collaudo statico in corso d'opera e finale delle opere di messa in sicurezza sismica della Scuola Elementare "Monte Grappa" in Comune di Galliera Veneta (PD). (Comune di Galliera Veneta (PD) – 2015 – € 199.500,00). Eseguito.

Collaudo statico in corso d'opera e finale delle opere strutturali relative a 5 nuovi impianti di sollevamento da pozzo per rete idrica in esecuzione dell'Accordo Quadro Impianti per il triennio 2015-2017. (CAP Holding spa di Assago (MI) – 2015/18 – € 912.756,00). Eseguito.

Certificato di idoneità statica delle tribune della curva nord dello Stadio "P. C. Tombolato" in Comune di Cittadella (PD). (A. S. Cittadella – 2015). Eseguito.

Collaudo statico in corso d'opera e finale delle opere di realizzazione nuova copertura tribune dello Stadio "P. C. Tombolato" in Comune di Cittadella (PD). (A. S. Cittadella – 2014/15 - € 750.000,00). Eseguito.

Collaudo statico in corso d'opera e finale delle opere di ristrutturazione della "Ex casa maestre" in Comune di Abano Terme (PD). (Comune di Abano Terme (PD) – 2014/15 - € 250.000,00). Eseguito.

Collaudo statico in corso d'opera e finale delle opere di collegamento tra Via dei Cosmonauti, S.S. 16 ed ex S.S. 71bis mediante svincolo a livelli sfalsati e sottopasso della linea ferroviaria Ravenna-Rimini – Primo stralcio funzionale in Comune di Cervia (RA). (Comune di Cervia (RA) – 2014/17 - € 9.250.000,00). Eseguito.

Collaudo statico in corso d'opera per l'ampliamento del complesso scolastico "Paola di Rosa" in Comune di

Badia Polesine (RO). (Associazione “Giuseppina Fumagalli” – 2014/in corso). In corso.

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione di un centro di raccolta rifiuti in Comune di Pozzoleone (VI). (ETRA spa – 2014/15 – € 86.700,00). Eseguito.

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione di una Torre Radar presso il sito dell’Aeronautica Militare Italiana di Lampedusa (AG). (Ministero della Difesa – 2013/18 – € 2.086.064,94). Eseguito.

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione di una Torre Radar presso il sito dell’Aeronautica Militare Italiana di Capo Mele (SV). (Ministero della Difesa – 2013/17 – € 2.099.288,31). Eseguito.

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di adeguamento sismico strutturale e di restauro conservativo del serbatoio pensile per acquedotto nel Comune di Carugate (MI). (CAP Holding spa di Assago (MI) – 2013/15 – € 382.587,13). Eseguito.

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione di alcuni locali tecnici presso il Nuovo Centro Residenziale per Anziani di Piazzola sul Brenta (PD). (Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD) – 2013 – € 139.495,28). Eseguito.

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di rifacimento della copertura della scuola elementare Dante Alighieri a Camponogara (VE) (Comune di Camponogara (VE) – 2013/14 – € 310.000,00). Eseguito.

Collaudo statico in corso d’opera . per i lavori di rinforzo strutturale scala esistente edificio Calfura a Padova. (Università degli Studi di Padova – 2013/in corso – € 48.500,00). In corso.

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione di una nuova scala di sicurezza interna presso il Palazzo Maldura a Padova. (Università degli Studi di Padova – 2013/in corso – € 55.000,00). In corso.

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione di due nuove scale di sicurezza esterne presso il complesso di Ingegneria in Via Marzolo a Padova. (Università degli Studi di Padova – 2013/in corso – € 370.000,00). In corso.

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione del Complesso Paolotti – Corpo Ovest lungo Via Belzoni, angolo Via Paolotti, a Padova. (Università degli Studi di Padova – 2013/18 – € 350.000,00). Eseguito.

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di rinforzo statico del solaio sottostante Riviera Tito Livio degli archivi di Palazzo Storione a Padova. (Università degli Studi di Padova – 2013/15 – € 185.000,00). Eseguito.

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di rifacimento della copertura della Scuola Elementare Dante Alighieri in Comune di Camponogara (VE). (Comune di Camponogara (VE) – 2013/14 – € 310.000,00). Eseguito.

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di consolidamento ed adeguamento sismico del Nido/Materna Barbolini-Ginzburg in Comune di Formigine (MO). (Formigine Patrimonio s.r.l. – 2013/14 – € 1.658.715,44). Eseguito.

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione dei nuovi loculi del Cimitero di Montemerlo in Comune di Cervarese Santa Croce (PD). (Comune di Cervarese Santa Croce (PD) – 2012/14 – € 99.500,00). Eseguito.

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di ampliamento del Nuovo Centro Residenziale per Anziani di Piazzola sul Brenta (PD). (Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD) – 2012/13 – € 6.082.215,97). Eseguito.

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione della nuova sezione diagnostica di Forlì dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Umbertini”. (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Umbertini” – 2012/14 – € 7.790.000,00). Eseguito.

Certificato di idoneità statica dello Stadio “Romeo Menti” di Vicenza. (Comune di Vicenza – 2012). **Consegnato.**

Collaudo statico in corso d’opera e presidente della commissione di collaudo, per i lavori di ampliamento della Residenza “B. Colombo” di Via L. Einaudi ,10 in Comune di Padova. (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova – 2011/13 – € 4.974.324,50). **Eseguito.**

Certificato di idoneità statica della copertura della tribuna centrale dello Stadio “Romeo Menti” di Vicenza. (Comune di Vicenza – 2011). **Consegnato.**

Collaudo statico in corso d’opera per le opere di ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio storico di Via Pascoli n. 31 a Trieste – I, III e IV intervento. (Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS di Trieste – 2011/15 - € 7.574.008,26). **Eseguito.**

Verifiche sismiche ed individuazione delle lavorazioni necessarie al rispetto dell’O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 e s.m.i. sulle palazzine A1, A6 e B presso la Caserma “Spaccamela” in Udine. (Ministero della Difesa - 12° Reparto Infrastrutture di Udine – 2010/12 – mc 60.000). **Eseguito.**

Collaudo statico in corso d’opera per le opere di realizzazione dei separatori perimetrali esterni dello stadio di calcio “Rino Mercante” di Bassano del Grappa (VI). (Bassano Virtus 55 Soccer Team s.r.l. – 2010/11). **Eseguito.**

Collaudo statico in corso d’opera per la realizzazione di una casa di riposo come parte di un centro polifunzionale per anziani in Comune di Bussolengo (VR). (Comune di Bussolengo (VR) – 2010/12 – € 4.723.957,63). **Eseguito.**

Collaudo statico in corso d’opera del 4° stralcio dei lavori di sistemazione ed adeguamento del complesso scolastico “Centro Studi” (Scuola Media “Centro Storico”, I.P.S.I.A. “L. Zanussi” e Liceo “G. Leopardi”) in Comune di Pordenone. (Provincia di Pordenone – 2010/13 – € 4.693.352,94). **Eseguito.**

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di adeguamento funzionale e installazione gruppo elettrogeno presso la centrale idrica di Boschi di Camazzole in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Etra S.p.A. – 2010/11 – € 140.000,00). **Eseguito.**

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione di un edificio ex scuola elementare e ricavo di n. 4 alloggi in Comune di Teolo (PD) – Località Villa. (ATER della Provincia di Padova – 2009/12). **Eseguito.**

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione di un fabbricato di 6 alloggi ERP in Via Crimea n. 26 a Padova. (ATER della Provincia di Padova – 2009/in corso). **In corso.**

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di nuovo ampliamento della scuola media “M. Valgimigli” – sede centrale - in Comune di Albignasego (PD). (Comune di Albignasego (PD) – 2009/10 – € 772.761,64). **Eseguito.**

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione del percorso pedonale “Giardini delle absidi”, in Comune di Castelfranco Veneto (TV). (Comune di Castelfranco Veneto (TV) – 2008 – € 14.000,00). **Eseguito.**

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di sistemazione degli spogliatoi del campo sportivo di Via del Zotto, in Comune di Cervignano del Friuli (UD). (Comune di Cervignano del Friuli (UD) – 2008/09 – € 55.176,07). **Eseguito.**

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione nuovi loculi e blocco servizi nel cimitero Sindacale, in Comune di Concordia Sagittaria (VE). (Comune di Concordia Sagittaria (VE) – 2008/09 – € 142.913,47). **Eseguito.**

Collaudo statico in corso d’opera per gli interventi da realizzare presso la sala polivalente – Padiglione L Centro Socio Sanitario Mons. Egidio Negrin, in Comune di Bassano del Grappa (VI). (Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa (VI) – 2008 – € 15.000,00). **Eseguito.**

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di restauro per la rifunionalizzazione della porzione ovest del

complesso della Villa Imperiale ad uso pubblico comunale per biblioteca, centro culturale e museo – 2° stralcio – 1° intervento funzionale, in Comune di Galliera Veneta (PD). **(Comune di Galliera Veneta (PD) – 2008/10 – € 1.140.960,34). Eseguito.**

Collaudo statico in corso d'opera per i lavori di ampliamento dell'Istituto d'Arte di Vittorio Veneto (TV). **(Provincia di Treviso – 2007/09 – € 2.090.414,04). Eseguito.**

Collaudo statico in corso d'opera per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle Scuole Medie Giorgione e Treville in Comune di Castelfranco Veneto (TV). **(Comune di Castelfranco Veneto (TV) – 2007/08 – € 457.000,00). Eseguito.**

Collaudo statico in corso d'opera per i lavori di ampliamento di un ponte carraio e la realizzazione di un ponticello pedonale in Comune di Monticello Conte Otto (VI). **(Comune di Monticello Conte Otto – 2007/08 – € 250.000,00). Eseguito.**

Collaudo statico in corso d'opera per i lavori di ampliamento delle scuole elementari di Silvelle – secondo stralcio, in Comune di Trebaseleghe (PD). **(Comune di Trebaseleghe (PD) – 2007/09 – € 636.000,00). Eseguito.**

Collaudo statico in corso d'opera per i lavori di realizzazione della nuova palestra comunale “Palarossano” in Comune di Rossano Veneto (VI). **(Comune di Rossano Veneto (VI) – 2007/08 – € 1.169.516,25). Eseguito.**

Certificato di idoneità statica dello Stadio “Romeo Menti” di Vicenza: gradinate, tribune, copertura, torri faro, tabellone elettronico, frangifolla, parapetti, setti, ecc. **(Comune di Vicenza – 2007). Eseguito.**

Certificato di idoneità statica di un alloggio di proprietà dell'ATER di Padova, sito in Via Cardan n. 30, a seguito di danneggiamento da incendio. **(ATER della Provincia di Padova – 2007). Eseguito.**

Collaudo statico in corso d'opera per i lavori di costruzione della nuova palestra annessa alla scuola media in Comune di Musile di Piave (VE). **(Comune di Musile di Piave (VE) – 2006/2009 – € 656.345,61). Eseguito.**

Collaudo statico per i nuovi interventi di adeguamento dello stadio di calcio “P.C. Tombolato” di Cittadella (PD). **(A.S. Cittadella – 2006). Eseguito.**

Verifica di idoneità statica del Palazzetto dello Sport di Abano Terme (PD). **(Comune di Abano Terme – € 1.600.000,00 – 2006/07). Eseguito.**

Collaudo statico in corso d'opera per i lavori di ampliamento delle scuole elementari di Silvelle in Comune di Trebaseleghe (PD). **(Comune di Trebaseleghe (PD) – 2006/08 – € 744.000,00). Eseguito.**

Collaudo statico in corso d'opera per i lavori di costruzione di un complesso residenziale per n. 44 alloggi – 1° lotto 2° stralcio esecutivo per n. 12 alloggi in Comune di Solesino (PD). **(ATER della Provincia di Padova – 2006/09). Eseguito.**

Collaudo statico in corso d'opera per i lavori di costruzione di un Asilo Nido Integrato nella Scuola Materna “Gesù Fanciullo” in Comune di Rosà (VI). **(Parrocchia Sant'Antonio Abate di Rosà (VI) – 2006/07). Eseguito.**

Collaudo statico in corso d'opera per i lavori di realizzazione del Museo Archeologico Naturalistico – Sale Mostre e Convegni – II° Lotto funzionale - in Comune di Galzignano Terme (PD). **(Comune di Galzignano Terme (PD) – 2005/06). Eseguito.**

Collaudo statico in corso d'opera per i lavori di abbattimento della Chiesetta esistente, costruzione di una nuova cappellina, servizi e loculi nel cimitero comunale di Rossano Veneto (VI). **(Comune di Rossano Veneto (VI) – 2005). Eseguito.**

Collaudo statico in corso d'opera per i lavori di sistemazione dei locali da adibire a biblioteca comunale in villa Caffo-Navarrini in Comune di Rossano Veneto (VI). **(Comune di Rossano Veneto (VI) – 2005/06). Eseguito.**

Verifica di idoneità statica dello Stadio “Romeo Menti” di Vicenza: gradinate, tribune, copertura, torri faro,

tabellone elettronico, frangifolla, parapetti, setti, ecc. (**Comune di Vicenza – 2005**). **Eseguito.**

Collaudo statico per i lavori di realizzazione del Museo Archeologico Naturalistico – Sale Mostre e Convegni – I° Lotto funzionale - in Comune di Galzignano Terme (PD). (**Comune di Galzignano Terme (PD) – 2004/05**). **Eseguito.**

Collaudo statico per le opere di realizzazione dei separatori perimetrali esterni dello stadio di calcio “P.C. Tombolato” di Cittadella (PD). (**A.S. Cittadella Padova – 2003**). **Eseguito.**

Verifica statica dei solai del piano interrato del Centro Servizi per Anziani di Monselice (PD). (**Centro servizi per anziani di Monselice – 2003**). **Eseguito.**

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di costruzione del Centro per Anziani a Cà Savio in Comune di Cavallino Treponti (VE). (**Comune di Cavallino Treponti (VE) – 2003/05 – € 828.000,00**). **Eseguito.**

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione della casa del custode presso l’Istituto “P.F. Calvi” di Padova. (**Provincia di Padova – 2002/05 – € 619.748,28**). **Eseguito.**

Collaudo statico in corso d’opera per le opere di urbanizzazione primaria relative al Piano Particolareggiato nell’isola di Sant’Erasmus in Comune di Venezia – Comparto A – 2° lotto. (**Comune di Venezia – 2002/in corso – € 1.017.000,00**). **In corso.**

Collaudo statico in corso d’opera per la realizzazione di un ponte sul Rio Fosco inserito nella lottizzazione artigianale “S.U.A. 29” in Comune di Villafranca Padovana (PD). (**Comune di Villafranca Padovana (PD) – 2002/05**). **Eseguito.**

Collaudo statico per i lavori di costruzione di un asilo nido in Via Mazzini in Comune di Cittadella (PD). (**Comune di Cittadella (PD) – 2001**). **Eseguito.**

Collaudo statico per i lavori di costruzione della palestra della Scuola Elementare di Villafranca Padovana (PD). (**Comune di Villafranca Padovana (PD) – 2001**). **Eseguito.**

Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Martini” di Castelfranco Veneto (TV). (**Provincia di Treviso – 2001/05 – € 1.730.131,00**). **Eseguito.**

Collaudo statico per i lavori di ampliamento del cimitero di Sant’Eufemia in Comune di Borgoricco (PD). (**Comune di Borgoricco (PD) – 1999**). **Eseguito.**

PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE

Relatore al convegno: Acqua e territorio – sede: Piazzola sul Brenta (PD) – periodo: 23.11.1998 – organizzazione: Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta.

ALTRE NOTIZIE

Piani regolatori generali, P.A.T., P.A.T.I, ecc. e principali piani attuativi:

Soggetto attuatore della procedura d’appalto ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006 per l’attuazione delle opere di urbanizzazione a scomputo del P.d.L. artigianale-commerciale-direzionale “Riello 2”, in Comune di Gazzo (PD). (**Comune di Gazzo (PD) – 2010 - € 142.386,07**). **Eseguito.**

Soggetto attuatore della procedura d'appalto e direttore dei lavori ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006 per l'attuazione delle opere di urbanizzazione a scampo della Z.T.O. B2/100, in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (**Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2009 - € 379.041,13**). Eseguito.

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del P.A.T. del Comune di Gazzo (PD). (**Comune di Gazzo (PD) – 2009**). Eseguito.

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del P.A.T. del Comune di Grantorto (PD). (**Comune di Grantorto (PD) – 2009**). Eseguito.

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del P.A.T.I. del "Medio Brenta" in provincia di Padova (Comuni di: Campodoro, Carmignano di Brenta, Curtarolo, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco e Villafranca Padovana). (**Provincia di Padova – 2005/08**). Approvata.

Variante Generale al P.R.G. del Comune di Megliadino San Fidenzio (PD). (**Comune di Megliadino San Fidenzio (PD) – 2002**). Consegnato. (Incarico affidato ad "AB Progetti s.r.l." capogruppo mandatario di R.T.I.).

Variante parziale al P.R.G. del Comune di Megliadino San Fidenzio (PD). (**Comune di Megliadino San Fidenzio (PD) – 2002**). Consegnato e adottato. (Incarico affidato ad "AB Progetti s.r.l." capogruppo mandatario di R.T.I.).

Opere di urbanizzazione della laterale di Via Breda in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (**Committenza privata – 2004 – € 65.718,95**). Sono in corso i lavori.

Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale per il recupero di un complesso residenziale in Comune di Carmignano di Brenta (PD), da realizzare mediante accordo di programma con la Regione Veneto. (**Committenza privata – 2001 – mc 18.100**). Pubblicato nel BUR in data 26.12.2003. Opera realizzata.

Piano di Recupero residenziale in Comune di Grantorto (PD). (**Committenza privata – 2001/05 – mc 3.700**). Opera realizzata.

Piano di Lottizzazione residenziale in Comune di San Pietro in Gù (PD). (**Committenza privata – 2000/05 – mc 12.000**). Opera realizzata.

Piano di Recupero residenziale in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (**Committenza privata – 1999/00 – mc 14.300**). Opera realizzata.

Principali collaborazioni professionali per opere pubbliche:

- Collaborazione alla progettazione per il restauro della Chiesa di S. Lucia a S. Croce Bigolina – Cittadella (PD).
- Collaborazione alla progettazione per la realizzazione del Piano di Lottizzazione Artigianale di Tombolo (PD).
- Collaborazione alla progettazione per la realizzazione del Piano di Lottizzazione Artigianale di Grantorto (PD).
- Collaborazione alla progettazione per la realizzazione di un Centro Servizi Culturali in Comune di Granze (PD).
- Collaborazione alla progettazione per la realizzazione di un edificio per anziani in Comune di Grantorto (PD).
- Collaborazione alla progettazione per la realizzazione di un edificio per immigrati in Comune di Grantorto (PD).

Principali incarichi per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricevuti da committenti privati:

Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 7.108,38 KWp in Comune

di Salara (RO). (Committente privato – 2013/in corso). In corso.

Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 82,72 KWp in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Committente privato – 2012/13). Opera realizzata.

Direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 927,78 KWp in Comune di Merlara (PD). (Committente privato – 2011/12 - € 1.869.000,00). Opera realizzata.

Direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 998,40 KWp in Comune di Merlara (PD). (Committente privato – 2011/12 - € 1.929.000,00). Opera realizzata.

Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3.930,78 KWp in Comune di Jesolo (VE). (Committente privato – 2011/in corso). In corso.

Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Comune di Piansano (VT). (Committente privato – 2011/12). Opera realizzata.

Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 998,13 KWp in Comune di Petrella Tiferina (CB). (Committente privato – 2011/12). Opera realizzata.

Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Comune di Matera. (Committente privato – 2011/12). Opera realizzata.

Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 953,60 KWp in Comune di Mirabello Sannitico (CB). (Committente privato – 2011/12). Opera realizzata.

Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Comune di Riccia (CB). (Committente privato – 2011/12). Opera realizzata.

Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Comune di Biccari (FG). (Committente privato – 2011/12). Opera realizzata.

Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione degli impianti alimentati ad energia solare (3 MWp, 35.000 mq) da realizzare nel Campus dell'Università del Salento di Lecce. (Committente privato – 2011 - € 5.000.000,00). Opera realizzata.

Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 999,81 KWp in Comune di Lanzè (VI). (Committente privato – 2010/11). Opera realizzata.

Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,98 KWp in Comune di San Pietro in Gù (PD). (Committente privato – 2010/11). Opera realizzata.

Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 200 KWp in Comune di Roverbella (MN). (Committente privato – 2008/09). Opera realizzata.

Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 29,07 KWp in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Committente privato – 2006/07). Opera realizzata.

Partecipazione a concorsi di progettazione, gare di progettazione e procedure negoziate:

Valutazione Curricula: Progettazione preliminare per la realizzazione di un nuovo centro servizi per anziani, dimensionato per 130 posti letto, prevalentemente per non autosufficienti, in Comune di Breganze (VI). (I.P.A.B. La Pieve di Breganze (VI) – 2012 - € 15.000.000,00). 3° classificato.

Concorso: Realizzazione della "Passerella di Via Zucca" di attraversamento ciclo-pedonale sulla S.R. n. 53 Postumia in Comune di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2012 - € 1.500.000,00). 5° classificato.

Concorso: Realizzazione di un centro di servizi per persone anziane non autosufficienti in Comune di Albaredo d'Adige (VR). (**Casa di Riposo "Villa Grassi Perosini" - Albaredo d'Adige (VR) – 2008 - € 6.623.000,00**). Concorso annullato.

Concorso: Adeguamento delle strutture della residenza "Villa Serena", in Via San Giorgio, a Bassano del Grappa (VI), al fine di una utilizzazione per ospiti non autosufficienti. (**Rotary Club Bassano del Grappa - Castelli – 2007 - € 2.500.000,00**). Parere della commissione: "Apprezzabili idee innovative per quanto riguarda la selezione degli accessi e lo studio dei percorsi....".

Concorso: Realizzazione di una nuova palazzina da destinare a Residenza Sanitaria Assistenziale e servizi vari in Comune di Cremona. (**Fondazione Città di Cremona – 2006 - € 6.000.000,00**). Parere della Commissione: "Il nuovo edificio proposto rispetta l'area assegnata, il cono ottico verso la cascina e l'altezza richiesta. Bene anche per quanto riguarda il rispetto degli edifici esistenti e il genius loci....".

Procedura negoziata: **Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** per i lavori di ampliamento del complesso scolastico "G. Negri" per ricavo di nuovi spazi da destinare a Scuola Primaria. (**Amministrazione comunale di Lozzo Atestino (PD) – 2016 - € 1.450.000,00**). 3° classificato.

Procedura negoziata: **Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione** per i lavori di realizzazione del parcheggio per dipendenti ed operatori dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. (**Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo – 2016 - € 965.000,00**). 2° classificato.

Procedura negoziata: **Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** per i lavori di efficientamento energetico della Scuola media Buonarroti di Viale Po a Rubano (PD). (**Amministrazione comunale di Rubano (PD) – 2015 - € 983.250,00**). 4° classificato.

Procedura negoziata: **Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva** per il miglioramento sismico della Scuola elementare di San Giacomo a Romano d'Ezzelino (VI). (**Amministrazione comunale di Romano d'Ezzelino (VI) – 2015 - € 605.000,00**). 4° classificato.

Procedura aperta: **Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva** per la sistemazione dei fabbricati di Via Faliero, Dandolo e Maddalena a Verona. (**Amministrazione comunale di Verona – 2015 - € 2.027.171,35**). 4° classificato.

Procedura negoziata: **Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** relativamente ai lavori di manutenzione programmata del raccordo ferroviario del Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste. (**Autorità Portuale di Trieste – 2015 - € 2.320.701,00**). 3° classificato.

Procedura negoziata: **Progetto esecutivo** per l'adeguamento normativo degli impianti tecnologici del Palazzo Grassi a Bologna. (**6° Reparto infrastrutture di Bologna – 2015 - € 920.000,00**). 3° classificato.

Procedura negoziata: **Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza** di edifici strategici dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna (**Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a. – 2015**). 4° classificato.

Procedura aperta: **Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva** per la realizzazione di una strada per il collegamento diretto ai terminal di costa morena a Sant'Apollinare a Brindisi. (**Autorità portuale di Brindisi – 2015 - € 2.308.218,69**). 6° classificato.

Procedura negoziata: **Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e servizi accessori** per la realizzazione di un capannone industriale nella Zona Industriale di Pinedo (PN). (**Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone – Maniago (PN) – 2015 - € 650.000,00**). 4° classificato.

Procedura negoziata: **Progettazione preliminare** per la realizzazione della centrale operativa del 118 con eliporto presso l'Ospedale Civile San Salvatore di L'Aquila. (**Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano – Sulmona – L'Aquila – 2014 - € 4.770.000,00**). 3° classificato.

Procedura negoziata: **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione** per l'intervento denominato "Lavori di realizzazione di impianti solari integrati nelle strutture e componenti edilizie presso l'Azienda Ospedaliera G.

Brotzu” in Comune di Cagliari. (**Azienda Ospedaliera G. Brotzu - Cagliari – 2014 - € 5.746.300,00**). 5° classificato.

Procedura aperta: **Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera** per la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica da adibire a struttura sanitaria nel presidio ospedaliero SS. Annunziata di Sulmone (AQ). (**Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano – Sulmona – L’Aquila – 2014 - € 14.873.050,00**). 4° classificato.

Procedura negoziata: **Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori** per gli interventi di esecuzione della fognatura separata a servizio della località Staro in Comune di Valli del Pasubio (VI). (**Alto Vicentino Servizi S.p.A. - Thiene – 2014 - € 585.000,00**). 5° classificato.

Procedura negoziata: **Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori** per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e costruzione di allacciamenti per l’area Nord-Ovest. (**Acque Vicentine S.p.A. - Vicenza – 2014 - € 1.000.000,00**). 3° classificato.

Procedura negoziata: **Progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza** per la realizzazione del nuovo distretto sanitario di Vallefoglia (PU). (**Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche 1 – 2014 - € 1.500.000,00**). 2° classificato.

Procedura negoziata: **Collaudo tecnico amministrativo** per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnologici della Città della Salute e della Scienza di Torino. (**Regione Piemonte – 2013 - € 10.001.002,00**). 2° classificato.

Procedura aperta: **Collaudo tecnico amministrativo e statico** in corso d’opera dei lavori di costruzione di una scuola della cartapesta. (**Comune di Termini Imerese (PA) – 2013 - € 1.093.780,21**). 2° classificato.

Procedura aperta: **Redazione dello studio di fattibilità** per la programmazione di un Project Financing per la realizzazione di una nuova R.S.A. e un nuovo parcheggio pubblico interrato. (**Comune di Concorezzo (MB) – 2013 - € 11.220.000,00**). 6° classificato.

Procedura aperta: **Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** per i lavori di riconversione dei padiglioni 101, 102, 104, 106 e 110 a Centro Polifunzionale per Congressi della Fiera del Levante di Bari. (**Fiera del Levante di Bari – 2013 - € 2.756.924,37**). 2° classificato.

Procedura negoziata: **Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera** per i lavori di realizzazione di un Campus presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN). (**Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) – 2013 - € 5.949.538,54**). 5° classificato.

Procedura aperta: **Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e misura e contabilità** per i lavori di riqualificazione e consolidamento statico/sismico della Scuola materna di Mezzolombardo (TN). (**Comune di Mezzolombardo (TN) – 2012 - € 1.112.354,00**). 2° classificato.

Procedura negoziata: **Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione** per i lavori di adeguamento a norma delle cabine elettriche per il passaggio corrente MT/BT da 8,4 a 20 KV dei compensori: Caserma “G. Lante”, Centro Esperienze Idrodinamiche Marina Militare, Circolo Sottufficiali di Tor di Quinto e Caserma “A. Paolucci” - Roma. (**Genio Militare per la Marina di Roma – 2012 - € 560.000,00**). 2° classificato.

Procedura negoziata: **Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione** per i lavori di riqualifica del piazzale Aeroclub e di un tratto della via di rullaggio dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. (**Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. – 2012 - € 1.950.000,00**). 2° classificato.

Procedura aperta: **Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione** per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento della Sterilizzazione dell’Ospedale di Belluno. (**ULSS n. 1 di Belluno – 2011 - € 900.000,00**). 4° classificato.

Procedura aperta: **Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione** per i lavori di realizzazione della ciclopista in sponda

destra del Po e riqualificazione parco L. Po Abellonio e realizzazione di spiaggia urbana. (**Città di Moncalieri (TO) – 2011 - € 600.000,00**). 5° classificato.

Procedura negoziata: **Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione** dei lavori per la realizzazione di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche a servizio del Monoblocco. (**Azienda Ospedaliera di Padova – 2011 - € 900.000,00**). 4° classificato.

Procedura negoziata: **Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione** dei lavori per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale sugli argini del Tevere – I° stralcio da Parco Leonardo ad Episcopio di Porto in Comune di Fiumicino. (**Comune di Fiumicino (RM) – 2011 - € 668.000,00**). 5° classificato.

Procedura negoziata: **Direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione** dei lavori per la realizzazione del nucleo abitativo di rotazione presso la sede dell'ente. (**Antica Scuola dei Battuti – Mestre Venezia – 2011 - € 842.300,00**). 2° classificato.

Procedura negoziata: **Progettazione definitiva** dei lavori di riqualificazione del seminterrato della biblioteca di Palazzo San Martino a Venezia. (**Marina Militare – Ancona – 2011 - € 952.000,00**). 3° classificato.

Procedura aperta: **Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e sicurezza** per la realizzazione del marciapiede collegante il cimitero comunale con Via Reale in Comune di Mason Vicentino (VI). (**Comune di Mason Vicentino (VI) – 2010 - € 450.000,00**). 3° classificato.

Procedura negoziata: **Direzione lavori e sicurezza** per i lavori di completamento della Sala Congressi Politeama – 1° stralcio, in Comune di Marostica (VI). (**Comune di Marostica (VI) – 2010 - € 2.355.000,00**). 2° classificato.

Procedura negoziata: **Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva** per i lavori di ampliamento e sistemazione del cimitero di Noventa Padovana – 2° stralcio 2° lotto funzionale, in Comune di Noventa Padovana (PD). (**Comune di Noventa Padovana (PD) – 2010 - € 470.000,00**). 3° classificato.

Procedura aperta: **Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e sicurezza** per la realizzazione della pista ciclabile in Via Roma in Comune di Canaro (RO). (**Comune di Canaro (RO) – 2010 - € 205.000,00**). Punteggio massimo nel curriculum e nella professionalità.

Procedura negoziata: **Progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori** per i lavori di realizzazione marciapiede/pista ciclopedonale in Via S. Sisto, in Comune di Sandrigo (VI). (**Comune di Sandrigo (VI) – 2010 - € 300.000,00**). 2° classificato.

Procedura aperta: **Collaudo statico e tecnico amministrativo** in corso d'opera per i lavori di realizzazione del Museo Archeologico di Classe 2° stralcio IV e V lotto in Comune di Ravenna. (**Comune di Ravenna – 2010 - € 6.750.000,00**). 3° classificato.

Procedura aperta: **Collaudo tecnico funzionale impianti elettrici e speciali** per i lavori di realizzazione della nuova scuola materna Ottolenghi e della nuova sede della circoscrizione del mare e del centro socio-sanitario in località Marina in Comune di Ravenna. (**Comune di Ravenna – 2010 - € 828.481,62 di impianti elettrici e speciali**). 3° classificato.

Procedura negoziata: **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione** per i lavori di realizzazione del nuovo campo di calcio a sette in erba sintetica in Comune di Pontevico (BS). (**Comune di Pontevico (BS) – 2010 - € 203.180,00**). 2° classificato.

Procedura aperta: **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione** per i lavori di recupero delle "Cavallerizze" come nuovo ingresso del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano. (**Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia – 2010 - € 2.589.722,80**). 4° classificato.

Procedura negoziata: **Collaudo statico, impiantistico e tecnico amministrativo** per i lavori di ristrutturazione relativi al trasferimento dell'archivio storico comunale – ex Orfanatrofio S. Marco in Comune di Siena. (**Comune**

di Siena – 2010 - € 3.000.000,00). 3° classificato.

Procedura negoziata: **Direzione lavori, contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione** dell'intervento denominato "Nuovo edificio scolastico: realizzazione aule e servizi" in Comune di Castelgomberto (VI). (**Comune di Castelgomberto (VI) – 2010 - € 1.850.000,00**). 3° classificato.

Procedura aperta: **Direzione lavori, contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione** per i lavori di ampliamento della residenza "Bepi Colombo" a Padova. (**ESU di Padova – 2010 - € 4.740.289,43**). 5° classificato.

Procedura aperta: **Progetto** per il completamento della Casa di Riposo comunale "Dorothea Vascellari" a Calalzo di Cadore (BL). (**Comune di Calalzo di Cadore (BL) – 2009 - € 300.000,00**). 2° classificato ma con lo stesso punteggio del vincitore.

Procedura aperta: **Progetto** per la ristrutturazione dell'ex ortopedia per dipartimento di salute mentale dell'Ospedale di Adria (RO). (**Azienda ULSS n. 19 di Chioggia (VE) – 2009 - € 1.500.000,00**). 2° classificato nel merito tecnico.

Procedura aperta: **Coordinatore per la sicurezza** per i lavori di costruzione ed installazione di due gru transtainer ferroviarie sulla Riva Nord del Molo VII in Comune di Trieste. (**Autorità Portuale di Trieste – 2009 - € 4.100.000,00**). 2° classificato.

Procedura aperta: **Progetto** per i lavori di manutenzione straordinaria della R.S.A. e del Poliambulatorio di Cigliano (VC). (**Azienda ULSS di Vercelli – 2009 - € 300.000,00**). 4° classificato.

Procedura aperta: **Progetto** per la realizzazione della nuova rotatoria all'intersezione tra Via Lecco e Via Merena in Comune di Curno (BG). (**Comune di Curno (BG) – 2009 - € 350.000,00**). 4° classificato.

Procedura negoziata: **Progetto esecutivo e sicurezza** per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Treviso dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. (**Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) – 2009 - € 1.965.000,00**). 2° classificato.

Procedura aperta: **Progetto** per la realizzazione del nuovo reparto di Day Hospital Medico e Medico Specialistico nel padiglione n. 8 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine. (**Azienda Ospedaliero-Universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine – 2009 - € 680.000,00**). 4° classificato.

Procedura aperta: **Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e sicurezza** per la realizzazione del completamento delle piste ciclabili Via Padova e Via Palù in Comune di Conselve (PD). (**Comune di Conselve (PD) – 2009 - € 1.950.000,00**). 3° classificato (1° classificato nel merito tecnico).

Procedura aperta: **Progetto** per l'ampliamento della Casa di Riposo di Cassano d'Adda (MI). (**Comune di Cassano d'Adda (MI) – 2008 - € 2.000.000,00**). 4° classificato.

Procedura aperta: **Progetto** per i lavori di sistemazione della viabilità con realizzazione della pista ciclabile per il collegamento tra Fontanafredda e Vigonovo in Comune di Fontanafredda (PN). (**Comune di Fontanafredda (PN) – 2008 - € 550.000,00**). 2° classificato.

Procedura aperta: **Studio di fattibilità** e annesso piano economico e finanziario per la realizzazione della nuova RSA con una disponibilità di 120 posti letto nel Comune di Noale (VE). (**Città di Noale (VE) – 2008 - € 12.000.000,00**). 3° classificato.

Procedura aperta: **Progetto** per la ristrutturazione dello stabile del Mutuo Soccorso di Legnago (VR). (**Casa di Riposo di Legnago (VR) – 2008 - € 902.000,00**). 4° classificato.

Procedura aperta: **Progetto** per l'ampliamento della Residenza Assistenziale per Anziani "Ida Zuzzi" a San Michele al Tagliamento (TV). (**Comune di San Michele al Tagliamento (TV) – 2008 - € 1.200.000,00**). 3° classificato.

Procedura aperta: **Progetto** per la realizzazione della comunità alloggio e pronta accoglienza a Galliera Veneta

(PD). (Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana di Camposampiero (PD) – 2007 - € 650.000,00). 4° classificato.

Procedura negoziata: **Direzione lavori** per la realizzazione della nuova palestra presso il “campus scolastico” di Vittorio Veneto (TV). (Provincia di Treviso – 2007 - € 900.000,00). 3° classificato.

Procedura aperta: **Progetto** per l’ampliamento del cimitero di Treporti in Comune di Cavallino Treporti (VE). (Comune di Cavallino Treporti (VE) – 2007 - € 990.000,00). 4° classificato.

Procedura negoziata: **Progetto e direzione lavori** per i lavori di sistemazione di Via Piave in Comune di Brendola (VI). (Comune di Brendola (VI) – 2007 - € 99.000,00). 2° classificato.

Procedura negoziata: **Progetto delle strutture** per la costruzione della nuova palestra e ampliamento del Liceo “Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV). (Provincia di Treviso – 2007 - € 1.281.000,00). 2° classificato.

Procedura negoziata: **Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza** per i lavori sulla SP 64 “Zermanesa” variante ovest all’abitato di Mogliano Veneto (TV). (Provincia di Treviso – 2007 - € 2.900.000,00). 2° classificato.

Procedura aperta: **Progetto** delle opere strutturali dei lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Via Codussi in Comune di Bergamo. (Comune di Bergamo – 2007 - € 1.700.000,00). 5° classificato.

Procedura aperta: **Progetto** delle opere strutturali dei lavori di realizzazione di un centro diurno integrato e di un centro socio-culturale per la terza età presso il Villaggio degli sposi in Comune di Bergamo. (Comune di Bergamo – 2007 - € 2.000.000,00). 4° classificato.

Elenco della dotazione tecnico-amministrativa utilizzata:

a) Mezzi informatici:

Hardware: n. 3 workstation grafiche di ultima generazione, n. 1 plotter colori formato A0, n. 4 stampanti inkjet/laser colori formato A4 e A3, n. 1 fotocamera digitale, n. 2 scanners, n. 1 fotocopiatrici, n. 1 fax, n. 1 modem
Software: grafico CAD (bi-tridimensionale), di elaborazione immagini, per il calcolo strutturale, per il calcolo carichi termici, verifica L. 10, reti idrauliche, per il calcolo quadri e reti elettriche, per il calcolo illuminotecnico, per computi metrici estimativi, di videoscrittura e presentazione, di rete locale, di posta elettronica, di contabilità, per piani di sicurezza e coordinamento, per fascicoli dell’opera, per piani di manutenzione

Per rilievi:

stazione totale, distanziometro elettronico, distanziometro laser, livello.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA': NO

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e cognome	Firma	Data
	Documento firmato digitalmente	18.04.2019